
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: „Szerződés”) amely létrejött egyrészről

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
cím: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.
törzsszám: 752028 
adószám: 15752026-2-51
statisztikai számjel: …
képviseli: Lajtár József bv. vezérőrnagy
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

másrészről

a [Vállalkozó] 

székhely: [*]

cégjegyzékszám: [*]

adószám: [*]

statisztikai számjel: [*]

nyilvántartási szám: [*]

képviseli: [*]

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1 A Borsod-Ababúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „63/2015. Korm. rendelet”) a ……………….. belterület ……………… helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon valósul meg a fejlesztés. A 63/2015. Korm. rendelet 4. § alapján a beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., cégjegyzékszám: 01-10-044336, a továbbiakban: „BMSK”).
1.2 A Megrendelő  2016. [*]. napján a "A Borsod-Ababúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet III. Objektumának építéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezési munkák elvégzése" tárgyban (a továbbiakban: „Beruházás”) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 98. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetménynélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”). A Beruházás megvalósításának helyszíne az Megrendelő tulajdonában álló, a 0124/16 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Szirmabesenyő közigazgatási területén, a 26.sz. Miskolc Bánréve II. r. főút 3+998 kmsz-ben lévő csomópont nyugati szervizútja mellett található ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan”). 
1.3 A Közbeszerzési Eljárás eredményeként a Felek a Beruházás kivitelezési terveinek elkészítése és kivitelezési munkálatainak elvégzése érdekében a jelen Szerződést kötik.

1.4 A Felek megállapítják, hogy a jelen Szerződés és teljesítése esetén a kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: „Art.”) 36/A. § és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja hatálya alá tartoznak.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS RÉSZEI

2.1 A Szerződés tárgya az 1. sz. mellékletben leírt létesítmény (a továbbiakban: „Létesítmények”) kivitelezési terveinek teljes körű elkészítése, minden szakágra kiterjedő tervezői művezetése és teljes körű kivitelezése, valamint a Létesítményekkel kapcsolatos jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése a jelen Szerződésnek megfelelően.
2.2 A Közbeszerzési Eljárás során, annak eredményeként, illetve a Beruházással kapcsolatban létrejövő valamennyi dokumentum, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Közbeszerzési Eljárásban kiadott ajánlattételi felhívást és dokumentációt, valamint a Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott kötelező erejű ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”, a Közbeszerzési Eljárás során létrejövő valamennyi dokumentum a továbbiakban: „Közbeszerzési Dokumentáció”), a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi annak fizikai csatolása nélkül is. 
3. TERVEZÉS

3.1 Általános rendelkezések

3.1.1 Vállalkozó köteles a Beruházás megvalósításához szükséges, Szerződés szerinti valamennyi kivitelezési tervkészítési tervezési feladatot a Szerződés 1. számú mellékletét képező „Tervezési program és közbeszerzési műszaki dokumentáció” elnevezésű dokumentumban (a továbbiakban: „Műszaki Dokumentáció”) meghatározott tartalommal és követelményeknek megfelelően, az előírt határidőben elkészíteni és Megrendelőnek átadni. Ennek megfelelően a Vállalkozó köteles a jogerős építési engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott építési engedélyezési tervdokumentáció alapján a Létesítményeknek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletben meghatározott alapvető követelmények és egyéb előírások kielégítését bizonyító, a Létesítmények megvalósításához szükséges információt, utasítást tartalmazó kivitelezési terveit (a továbbiakban: „Kivitelezési Tervdokumentáció” vagy „Terv”) a Műszaki Dokumentáció, a hatályos jogszabályok szerint jelen szerződésben meghatározott határidő(k)ben elkészíteni, amely lehetővé teszi a Létesítmények beruházási ütemterv szerinti megvalósítását.
3.1.2 A Vállalkozó a terveket az alábbi terv fázisoknak és kötbérterhes határidőknek megfelelően köteles Szolgáltatni. 
(a) Kitűzési terv, földmunka terv, alapozási terv a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 45. naptári napon belül,

(b) Komplett tartószerkezeti tervek, gépészeti alapszerelő tervek, a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 105 naptári napon belül, 

(c) Komplett kiviteli tervdokumentáció a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 135 naptári napon belül.

3.1.3 A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges, rendelkezésére álló információkat, dokumentumokat a Vállalkozó rendelkezésre bocsátani, a Vállalkozó részére rendszeres konzultációs lehetőséget biztosítani. A Megrendelő által szolgáltatott adatokon, okiratokon túlmenően a Vállalkozó köteles a tervezéshez szükséges minden további dokumentumot saját költségén beszerezni. 

3.1.4 A Vállalkozó köteles a tervezési feladatot a vonatkozó jogszabályokkal, valamint a Szerződés előírásaival, így különösen a Műszaki Dokumentációban meghatározott követelményekkel összhangban, vagy ahol külön előírás nincs, a kialakult jó műszaki gyakorlatnak megfelelően végrehajtani. 
3.1.5 A Vállalkozó által elkészített Tervnek műszakilag kivitelezhető, - mind a létesítés, mind az üzemeltetés szempontjából - gazdaságos és célszerű megoldást kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a Megrendelő Szerződésben meghatározott, illetve egyébként felismerhető, a Létesítmények felhasználásának céljából következő igényeinek kielégítésére. Amennyiben a Terv valamely, a jelen pontban előírt feltételnek nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a Terv hibás teljesítéséből eredő jogkövetkezményeket alkalmazni.

3.1.6 A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a tervezési feladat ellátásáért felelős munkavállalói vagy alvállalkozói rendelkeznek a tervezési feladat ellátásához szükséges jogosultságokkal, tapasztalattal és szaktudással, így különösen, hogy a tervezést végző felelős vezető tervezők megfelelnek az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglalt, az építészeti-műszaki tervezési tevékenység végzésére vonatkozó feltételeknek.
3.1.7 Amennyiben a Vállalkozó által készített vagy beszerzett Terv tartalmában hibák, elhagyások, ellentmondások vagy más hiányosságok merülnek fel, akkor azokat a Vállalkozó jótállási és kellékszavatossági kötelezettsége keretében saját költségén, a kijavításhoz ésszerűen szükséges határidők megtartásával - bármilyen korábbi hozzájárulás vagy jóváhagyás ellenére - köteles kijavítani vagy kijavíttatni abban az esetben is, ha a hibák, elhagyások, ellentmondások vagy más hiányosságok Megrendelő vagy bármely más harmadik személy által rendelkezésre bocsátott adatokon, terveken vagy más dokumentumokon alapulnak. Vállalkozó az általa készített vagy beszerzett Terv esetleges hibáiért akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő a hibás Tervet, illetve az adott feladat teljesítését korábban elfogadták vagy jóváhagyták.
3.1.8 A Vállalkozó köteles a Szerződés hatálya alatt a Megrendelővel egyeztetett, szükséges gyakorisággal tervközi egyeztetéseket tartani. Emellett a Vállalkozó köteles a Megrendelő ez irányú kérésének kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül személyes konzultációt szervezni.
3.1.9 A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során elkészített Tervet a Megrendelőnek jóváhagyásra átadni.
3.1.10 Az Megrendelő a Vállalkozó által készített vagy általa beszerzett Tervet belátása szerint szabadon véleményezi, azzal, hogy jóváhagyása nem tagadható meg a Terv olyan hibája miatt, amelynek kijavítása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. A Vállalkozó köteles a Tervet - a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák tekintetében is – a Megrendelő igényeinek megfelelően átdolgozni, és jóváhagyásra a Megrendelőhöz ismételten benyújtani. A Megrendelő köteles a módosított Tervet megvizsgálni, és a jóváhagyás megadásáról vagy megtagadásáról a Vállalkozót írásban értesíteni.
3.1.11 A tervezői művezetést a Vállalkozónak teljeskörűen, minden szakágra kiterjedően kell biztosítania, amely díját a jelen szerződésben rögzített átalány ár magában foglal.
3.2 Építési engedély és a bejelentési eljárás

3.2.1 A Felek megállapítják, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges építési munkák építési engedély kötelesek, az Megrendelő a jogerős építési engedélyt megszerezte. A jogerős építési engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott építési engedélyezési tervdokumentáció a Műszaki Dokumentáció részét képezi (a továbbiakban együtt: „Engedély”), és az a Vállalkozó részére az ajánlattételkor rendelkezésre állt. 
3.2.2 A Vállalkozó köteles a Beruházás megvalósításához szükséges bejelentési eljárást lefolytatni az illetékes hatóságok előtt. 
3.2.3 A bejelentési eljárás során a Vállalkozó a Megrendelő nevében és képviseletében jár el. Az eljárás lefolytatásához szükséges meghatalmazásokat a Vállalkozó írásbeli kérelmére a Megrendelő 3 (három) munkanapon belül adják ki.

3.2.4 A Vállalkozó a bejelentési eljárás során saját felelősségére jár el. Az igazgatási szolgáltatási díjakat, illetékeket és a közigazgatási hatósági eljárásokkal kapcsolatos minden egyéb költséget a Vállalkozó előlegezi és a Megrendelő fizeti meg. A Vállalkozó köteles az eljáró hatóságok által a Vállalkozónak felróhatóan kiszabott bírságok megfizetésére.
3.2.5 Amennyiben az építésügyi hatóság a Létesítmények használatbavételét építésügyi hatósági kötelezés keretében a hibák, hiányosságok megszüntetésétől teszi függővé, vagy a használatbavételi engedély megadását feltételekhez köti, vagy a használatbavételi engedélyben kikötéseket tesz, úgy a Vállalkozó köteles a hibákat, hiányosságokat megszüntetni, valamint a feltételeknek, kikötéseknek a lehető leghamarabb eleget tenni.

3.2.6 A Felek rögzítik, hogy a Létesítmények használatbavételi engedélyének, továbbá a működési engedély és minden további, a használatba vételhez és a működtetéshez szükséges engedély beszerzése a Megrendelő feladata. A Vállalkozó köteles a Létesítmények használatbavételi engedélyének, és az egyéb engedélyek kiadásához szükséges vagy azzal kapcsolatos, az Megrendelő által írásban kért adatokat, információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű határidőn belül az Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

4. TERV ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

4.1 Átadás-átvételi eljárások általános szabályai
4.1.1 A Vállalkozó a jelen Szerződésnek megfelelően elkészített Tervet a jelen fejezet szerint lefolytatott átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelő részére. 
4.1.2 A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során elkészített Tervet a Műszaki Dokumentációban meghatározott példányszámban és formában köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
4.2 Felülvizsgálat 
4.2.1 A Megrendelő a jelen szerződés 3.1.2 pontja szerinti ütemezésnek megfelelően szállított Terveket az (a) és (b) pontok hatálya alá tartozó tervek esetében azok átvételétől számított 10 (tíz) napon belül, a (c) pont hatálya alá tartozó tervek esetében 20 (húsz) napon felülvizsgálja és szükség esetén a Vállalkozót annak kijavítására, módosítására utasítja.
4.2.2 Amennyiben a Megrendelő az átvételtől számított, 4.2.1 pontban meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, úgy a részteljesítés a határidő lejártát követő napon elfogadottnak tekintendő.
4.2.3 Megrendelő a Terv felülvizsgálatába szakértőket vagy szakértő testületet bevonhat, amely tényt a Vállalkozó ezúton jóváhagyólag tudomásul vesz.
4.2.4 A Megrendelő utasítása esetén a Vállalkozó – a Megrendelő utasításának kézhezvételét követően – köteles a 3.1.2 szerinti Tervek kijavítását vagy módosítását 5 (öt) napon belül díjmentesen elvégezni/elvégeztetni, és a kijavított/módosított Tervet a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
4.2.5 A Felek rögzítik, hogy a Terv felülvizsgálatának és 4.2.4 pont szerinti kijavításának, illetve módosításának időtartama a vonatkozó teljesítési határidőbe beleszámít. A Terv átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő mellett a BMSK is nyilatkozik arról, hogy a Tervek megfelelnek-e a jelen Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre azzal, hogy az átvételről vagy annak megtagadásáról kizárólag a Megrendelő nyilatkozhat. A félreértések elkerülése érdekében a Felek rögzítik, hogy a Terv elkészítése tekintetében a Szerződés a jelen pont szerinti átadás-átvételi eljárás lezárultával és a Megrendelő általi kifogás nélküli átvétellel minősül teljesítettnek.
5. KIVITELEZÉS

5.1 A Vállalkozó köteles a Létesítményeket az Európai Unióban és Magyarországon hatályos szabványok szerint elérhető legmagasabb minőségben, az előírt határidőben kulcsrakész műszaki állapotúra megépíteni az Engedély, a jelen Szerződés és a Létesítmények Megrendelő által átvett Kivitelezési Tervdokumentációja tartalmának megfelelően (a továbbiakban együttesen: „Építési Munkák”). 
5.2 Az Építési Munkákat a Vállalkozó az Építési Munkák végzésére szolgáló munkaterület (a továbbiakban: „Munkaterület”) Megrendelő általi 6.1 pont szerinti átadását követően – a 191/2009. Korm. rendelet figyelembevételével – a Megrendelő által elfogadott és jóváhagyott Tervek alapján haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles megkezdeni.

5.2.1 A munkaterület átadásának feltétele, a Vállalkozó jelen Szerződés szerint kötött építésbiztosítás kötvényének a Megrendelő részére történő átadása, mely átadásra a Vállalkozó a 12.2 pont szerinti határidőig köteles. 
5.3 A Létesítményekre vonatkozó Engedélyt, a bejelentési eljárási dokumentációt, a Kivitelezési Tervdokumentációt és a műszaki leírást az építkezés helyszínén kell tartani, és azokat a hatóságok és a Megrendelő részére hozzáférhetővé kell tenni. 

5.4 A Kivitelezési Tervdokumentációtól eltérni csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével lehet. A Vállalkozó részére a Kivitelezési Tervdokumentációtól való eltérésre, a minőségi és kivitelezési problémák esetén a kijavításra, illetve az elhárításra kizárólag a Megrendelő jogosult utasítást adni.

5.5 A Vállalkozó az Építési Munkák elvégzését a műszaki ellenőr utasításában foglaltaknak megfelelően, és a Megrendelő érdekeit figyelembe véve köteles ütemezni és végezni, különös gondot fordítva a zaj és por védelemre és a megfelelő leválasztások biztosítására. 

5.6 A Vállalkozó azt a beépítésre kerülő anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a Kivitelezési Tervdokumentáció nem pontos típussal, vagy márkanévvel határozott meg, csak a Megrendelőnek történt előzetes bemutatását követően és annak jóváhagyása alapján használhatja fel. A Megrendelő az építési naplóban a Megrendelőhöz intézett kérdésekre, észrevételekre 3 (három) munkanapon belül reagál.

5.7 A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa beépíteni kívánt import be​rendezések megfelelnek a MSZ előírásainak és rendelkeznek Magyarországon használatos minő​sítéssel. Beépítésre kizárólag az előírások szerinti, új, hibátlan berendezések kerülhetnek. Azt vizsgálni és ellenőrizni, hogy az Építési Munkák megfelelnek-e az Engedélynek, a Kivitelezési Tervdokumentációnak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályoknak, az a Megrendelő jogosult.

5.8 A nem a jelen Szerződésben meghatározott minőségű teljesítést a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére visszabontatni és a Vállalkozó költségére újraépíttetni. A minőség megállapítása a vonatkozó szabványok szerint történik.

5.9 A Vállalkozónak a Beruházást a Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki Dokumentáció (az Engedéllyel) és a jóváhagyott Kivitelezési Tervdokumentáció szerinti műszaki tartalommal kell kiviteleznie. A Beruházás kivitelezése során a Vállalkozó a Műszaki Dokumentáció szerinti műszaki tartalomtól eltérő Építési Munkákat a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyását követően jogosult elvégezni.

5.10 A Vállalkozó az ajánlata részeként fenntarthatósági tervet csatolt, amely tartalmazza a Vállalkozó alapvető intézkedéseinek összességét, amelyeket az Építési munkák során meg kíván valósítani. Vállalkozó – figyelemmel arra, hogy az ajánlati kötöttsége a fenntarthatósági tervre is kiterjed – köteles a fenntarthatósági tervében foglalt intézkedéseket az Építési munkák során betartani, csökkentve ezzel az Építési munkákkal járó környezeti terhelést. A fenntarthatósági terv a szerződés mellékletét képezi. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a fenntarthatósági tervben foglalt eljárást ellenőrzi. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó az Építési Munkák során nem érvényesíti a fenntarthatósági tervben foglaltakat, úgy a Megrendelő felszólíthatja az ennek megfelelő eljárásra. Amennyiben a Vállalkozó a felszólítás igazolt kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem tesz eleget a fenntarthatósági tervében leírtaknak, úgy a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.

6. MUNKATERÜLET

6.1 A Munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása az Megrendelő együttműködésével a BMSK feladata. Az Megrendelő a Munkaterületet a BMSK útján a jelen Szerződés aláírását követő 5 (öt) munkanapon belül átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Vállalkozónak. Az átadás-átvételi eljárásról a Megrendelő, a BMSK és a Vállalkozó jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Munkaterület átadás-átvételének valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a Felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az átadás-átvétel ténye, annak feltételei (villamos energia- és vízellátás, anyag- és eszköztárolás, őrzés, stb.) és körülményei az építési naplóban is rögzítésre kerülnek. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv az Megrendelő tekintetében az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (5a) bekezdése szerinti tulajdonosi nyilatkozatnak minősül.

6.2 A Munkaterület szerződésszerű átadásának időpontjától a Létesítmények műszaki átadás-átvételének lezárásáig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Munkaterület átvételét követően a biztonságtechnikai követelményeket, a Munkaterület megfelelő őrzését a Vállalkozónak kell biztosítania.

6.3 A Vállalkozó köteles a Munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékot és építési törmeléket rendszeresen elszállítani, a Beruházás kivitelezéséhez igénybe vett közterületet a szennyeződésektől mentesíteni. A közterület esetleges igénybevételével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. Amennyiben a Megrendelő vagy a BMSK a munkavégzés helyén a követelményeket nem kielégítő rendet észlel, úgy felszólíthatják a Vállalkozót a Munkaterület rendbetételére. Amennyiben a Munkaterület rendezése ezt követően 5 (öt) munkanapon belül nem történik meg, úgy a Megrendelő jogosult a Munkaterületet harmadik személlyel rendbe hozatni, és ennek költségeit számla alapján a Vállalkozóra terhelni.

6.4 A Vállalkozó a kivitelezés időszaka alatt gondoskodik a Munkaterület és a Vállalkozónak átadott valamennyi berendezés őrzéséről – attól függetlenül, hogy ezeket hol tárolja –, beleértve a Munkaterületnek a Vállalkozó alvállalkozói számára átadott részét is. A helyszínre leszállított valamennyi berendezésért a Vállalkozó a teljesítés napjáig teljes körűen felel.

6.5 A Vállalkozó köteles az építkezés helyszínén a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő építéshelyszíni tájékoztató táblát a saját költségén felállítani.

6.6 A Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:246. § szerinti törvényes zálogjogot a jelen Szerződés alapján a Vállalkozóra nézve kizárják. 

7. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 

7.1 A Vállalkozó köteles a felelős műszaki vezetésről a jogszabályok szerint gondoskodni. A Vállalkozó felelős helyszíni képviselőjét (műszaki vezető) és elérhetőségeit a jelen Szerződés 18.2.2 pontja tartalmazza. A Vállalkozó a felelős helyszíni képviselőjének személyét csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával változtathatja meg. A BMSK részéről a műszaki ellenőri feladatokat ellátó személyről a  Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót.
7.2 A Vállalkozó köteles a Munkaterület átvételekor, a Megrendelő kezdeményezését követően elektronikus építési naplót nyitni és azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint napra készen vezetni. A Vállalkozó köteles továbbá a kivitelezés folyamán minden fontos és lényeges tényt, problémát, kérdést az építési naplóba az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően bejegyezni.

7.3 A Vállalkozó köteles a Megrendelő, és/vagy a BMSK által az építési naplóba tett bejegyzésekre 3 (három) munkanapon belül – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett – az építési naplóban válaszolni.

7.4 A Vállalkozó köteles a Megrendelő, vagy a BMSK által tett észrevételeket, műszaki kifogásokat figyelembe venni, az esetleges hibákat kijavítani.

7.5 Az eltakarásra kerülő Építési Munkák ellenőrzése érdekében az Építési Munkák megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 5 (öt) nappal korábban az építési naplóba bejegyezni, a Megrendelő és a BMSK egyidejű értesítése mellett.

8. A LÉTESÍTMÉNYEK MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

8.1. Az Építési Munkák elvégzését követően a Vállalkozó köteles a Létesítményt a Megrendelő részére írásban készre jelenteni, legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését megelőző 5. napon. A Létesítmény átadás-átvételét a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a Megrendelő és a BMSK készíti elő és ő bonyolítja le. Az átadás-átvételre a Megrendelő és a BMSK meghívják a Vállalkozó képviselőit. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha a Létesítmény készültségi foka olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló, hibák és hiányosságok, nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, és ezek a hibák és hiányosságok a műszaki átadás-átvétel időtartama alatt kijavíthatóak, pótolhatóak. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 30 naptári nap.

8.2. A műszaki átadás-átvétel feltételeként a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek egy példányban átadni az átadás-átvételi eljáráshoz szükséges okiratokat, így különösen a beépített anyagok minőségi bizonyítványait, a gépkönyveket, a garanciajegyeket és a Létesítmény megvalósulási terveit. A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek a beruházás keretében általa kivitelezett épületrészek és beépített berendezések karbantartásának szabályait tartalmazó karbantartási útmutatót.

8.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Létesítmény alapos vizsgálat alá kerül annak ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy azok a jelen Szerződés előírásának, illetve a kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és részleteiben megfelelően készült-e el. A Megrendelő nem köteles azon anyagok, berendezések minőségi ellenőrzésére, amelyek minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez azonban nem mentesíti a Vállalkozót a felelősség alól. 

8.4. A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt jótállási és szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelők nyilatkoznak arról, hogy az átvétel alatt álló Létesítmény megfelel-e a jelen Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre. Felek a Ptk. 6:247.§ (3) bekezdése alapján rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel a kivitelezés olyan hibája miatt, amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozza.

8.5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a Szerződés 10.1.2. pontjában rögzített teljesítési határidőn belül a műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződik. A Vállalkozó ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy a Megrendelő utasításainak és előírásainak be nem tartásából fakadó hibákat és hiányosságokat, a Vállalkozó a Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj terhére javítani, illetve pótolni, függetlenül attól, hogy a Létesítmény átadás-átvétele megtörtént-e. 

8.6. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hiányosságok és hibák – amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelően nem akadályozza a Létesítmény alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát – pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni.  A hiányosságok és hibák pótlásának és kijavításának határideje 15 naptári nap. A pótlás és a javítás elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavítására vonatkozó, jelen pontban foglalt határidőt a Vállalkozó nem tartja be, úgy a Megrendelő a Vállalkozóval szemben hibás teljesítési kötbért érvényesíthet.

8.7. A Felek a jelen 7. fejezet szerinti átadás-átvételi eljárást a 10.1.2 pontban előírt mérföldkövekhez tartozó feladatok ellenőrzésére megfelelően alkalmazzák. Az egyes mérföldkövekhez tartozó feladatok teljesítésének igazolása és a Vállalkozó részszámlájának kiegyenlítése nem jelent semmilyen joglemondást a Megrendelő részéről, és utóbb az ezen feladatokkal kapcsolatban felmerült hibákra tekintettel is megtagadható a végleges átadás-átvétel.

9. JÓTÁLLÁS

9.1 A Vállalkozó a 9.3 pontban meghatározott Jótállási Időszakban jótállást vállal a Szerződésben részére meghatározott feladatok és kötelezettségek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, így különösen, de nem kizárólagosan azért, hogy

9.1.1 Az általa átadott Terv minősége, valamint a kivitelezett Létesítmények a Szerződés rendelkezéseinek, valamint a teljesítés időpontjában alkalmazandó jogszabályok, az Engedély és szabványok előírásainak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,

9.1.2 A Tervnek nincsen a Vállalkozó cselekedetéből vagy mulasztásából származó olyan hibája, amely a Létesítmények rendeltetésszerű használatát akadályozza,
9.1.3 A kivitelezett Létesítmények a Szerződés rendelkezéseinek, a Megrendelő által elfogadott Tervnek, valamint a teljesítés időpontjában alkalmazandó jogszabályok és szabványok előírásainak megfelelnek, és a Szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítják,

9.1.4 A Létesítményeknek nincsen a Vállalkozó cselekedetéből vagy mulasztásából származó olyan hibája, vagy a nem megfelelő anyagokból vagy a szakértelem hiányából eredő olyan hibája, amely a Létesítmények rendeltetésszerű használatát akadályozza.

9.2 A jelen fejezetben vállalt jótállás alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítését a BMSK és az Megrendelő is jogosult lehet közvetlenül a Vállalkozótól követelni. Az Megrendelő a jótállási időszak kezdő napjáig értesíti a Vállalkozót a jótállási igények érvényesítésére jogosult személyéről. 
9.3 A Vállalkozó a jelen fejezet szerinti jótállásra 

(a) a Terv tekintetében a Kiviteli Tervdokumentáció szerződésszerű teljesítésétől a Beruházás szerződésszerű átadás-átvételének lezárását követő 2 (kettő) évig köteles;
(b) a kivitelezett Létesítmények tekintetében a Létesítmények szerződésszerű átadás-átvételének lezárásától az azt követő 3 (három) évig köteles.

(A fenti (a)-(b) pontokban meghatározott időtartam a továbbiakban: "Jótállási Időszak".)

9.4 A Jótállási Időszak a Ptk.-ban meghatározott esetekben újból indul, illetve nyugszik, és a nyugvás időtartamával meghosszabbodik.
9.5 A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás nélkül nyújtja, azaz nem számít fel díjat, függetlenül az igénybevételi alkalmak számától, illetve az igénybevételi időszak hosszától.

9.6 A jótállási igény érvényesítésére jogosult köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót az általa észlelt (vagy részére jelzett) bármilyen hibáról, hiányosságról, az érvényesíteni kívánt igénye és a Vállalkozó jótállási kötelezettsége teljesítésére szabott ésszerű határidő megjelölésével. A Vállalkozó vonatkozó kötelezettségei teljesítésének határideje az írásbeli értesítés kézhezvételétől számítandó.

9.7 A jótállási igény érvényesítésére jogosult a Vállalkozó által vállalt jótállás alapján fennálló szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet, azzal, hogy elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően élhet.

9.8 A Vállalkozó köteles a 9.6 pont szerinti értesítés kézhezvételét a jótállási igény érvényesítésére jogosult választása szerint a hiba kijavítását, illetve a hibásan teljesített Terv és a Létesítmények hibás munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A Vállalkozó a hibás teljesítés orvoslására legkésőbb a 9.6 pont szerinti értesítésben megjelölt határidő lejártáig köteles.

9.9 Amennyiben a Vállalkozó a 9.6 pont szerinti értesítése ellenére nem teljesíti a jelen fejezet szerinti jótállási kötelezettségeit, úgy a jótállási igény érvényesítésére jogosult a hibát a Vállalkozó költségére és kockázatára kijavíttathatja és a kijavítás költségeinek fedezésére a 13. fejezetben meghatározott Biztosítékot igénybe venni.

9.10 A hiba kijavítását követően a Terv megfelelőségét a 4. fejezet, a Létesítmények javított munkarészének megfelelőségét a Szerződés 8. fejezetének megfelelő alkalmazásával igazolni kell.
10. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

10.1 Teljesítési határidők és fizetési mérföldkövek

10.1.1 A Vállalkozó köteles a Beruházás megvalósításával kapcsolatos, jelen Szerződés szerinti feladatait, vagyis a Terv elkészítését az Építési Munkák elvégzését a jelen Szerződés és a Beruházási ütemterv szerinti határidőben teljesíteni. Az egyes határidők csak akkor tekinthetők betartottnak, ha a megfelelő időben megtett készre jelentést követően az adott ütemtervhez tartozó feladatok 4. és 8. fejezet szerinti átadás-átvételének nincs a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó akadálya, az esetleges hibák jelen Szerződésnek megfelelően kijavításra kerültek, és a teljesítés a Megrendelő által elfogadásra került. Ellenkező esetben a Vállalkozó késedelme az ütemterv szerinti egyes teljesítési határidőket követő naptól a teljesítésnek a Megrendelő általi elfogadásáig fennáll.
10.1.2 A Felek a jelen pontban foglaltak szerint a kötbérterhes teljesítési (rész)határidőket az Építési Munkák vonatkozásában a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
(a) a Létesítmények kivitelezésének 10 %-os (azaz tíz százalékos) készültségi foka:

(b) a Létesítmények kivitelezésének 20 %-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: 

(c) a Létesítmények kivitelezésének 30%-os (azaz harminc százalékos) készültségi foka: 
(d) a Létesítmények kivitelezésének 40 %-os (azaz: negyven százalékos) készültségi foka:
(e) a Létesítmények kivitelezésének 60 %-os (azaz: hatvan százalékos) készültségi foka

(f) a Létesítmények kivitelezésének 80 %-os (azaz: nyolcvan százalékos) készültségi foka

(g) a Létesítmények kivitelezésének 90 %-os (azaz kilencven százalékos) készültségi foka: 
(h) a Létesítmények átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása, legkésőbb a munkaterület átadásától számított ……. naptári nap, a Vállalkozó ajánlatának megfelelően. 
10.1.3 A jelen Szerződés alkalmazásában fizetési mérföldkő a Szerződésben előre meghatározott feladatot jelenti, amelynek maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó jogosult kérni az előre meghatározott összeg (a vállalkozói díj bizonyos része) teljesítésének igazolását Megrendelőtől, és amelyek szerződésszerű teljesítése - és a Szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve végszámlájának benyújtására (a továbbiakban: „Fizetési Mérföldkő”).
10.1.4 A jelen Szerződés alapján a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó Fizetési Mérföldkövek az alábbiak:
(a) Kitűzési terv, földmunka terv, alapozási terv Megrendelő általi jóváhagyása (a jelen szerződés 3.1.2 (a) pontja): Első Fizetési Mérföldkő;
(b) Komplett tartószerkezeti tervek, gépészeti alapszerelő tervek Megrendelő általi jóváhagyása (a jelen szerződés 3.1.2 (b) pontja): Második Fizetési Mérföldkő;
(c) Komplett kiviteli tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyása (a jelen szerződés 3.1.2 (c) pontja) Harmadik Fizetési Mérföldkő:
(d) a Létesítmények kivitelezésének 10 %-os (azaz tíz százalékos) készültségi foka: Negyedik Fizetési Mérföldkő;

(e) a Létesítmények kivitelezésének 20 %-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: Ötödik Fizetési Mérföldkő;
(f) a Létesítmények kivitelezésének 30 %-os (azaz harminc százalékos) készültségi foka: Hatodik Fizetési Mérföldkő;
(g) Létesítmények kivitelezésének 40%-os (azaz negyven százalékos) készültségi foka: Hetedik Fizetési Mérföldkő;
(h) Létesítmények kivitelezésének 60%-os (azaz hatvan százalékos) készültségi foka: Nyolcadik Fizetési Mérföldkő
(i) Létesítmények kivitelezésének 80%-os (azaz nyolcvan százalékos) készültségi foka: Kilencedik Fizetési Mérföldkő
(j) Létesítmények kivitelezésének 90 %-os (azaz kilencven százalékos) készültségi foka: Tízedik Fizetési Mérföldkő;
(k) a Létesítmények átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása: Tizenegyedik Fizetési Mérföldkő.
10.2 Akadályoztatás

10.2.1 A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítését érdemben veszélyeztető, illetve konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelőt (akadályközlés).
10.2.2 Amennyiben az akadályoztatás miatt a Vállalkozó részéről a teljesítési részhatáridők módosítása merül fel, úgy a Vállalkozó köteles ezen igényét az akadály felmerülésétől számított 8 (nyolc) napos jogvesztő határidőn belül - a bejelentést alátámasztó dokumentumok egyidejű csatolásával és a fennállásának várható időtartama megjelölése mellett - a Megrendelőnek írásban bejelenteni (igénybejelentés).

10.2.3 Az igénybejelentés Megrendelő általi elfogadása esetén a Megrendelő az adott részteljesítés tekintetében a Vállalkozónak küldött értesítésben új teljesítési határidőt határoz meg. Amennyiben a Megrendelő az igénybejelentést új teljesítési határidő meghatározása nélkül fogadja el, úgy a Vállalkozó részére az adott részteljesítés tekintetében előírt határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik. Felek jelen pontban foglaltakat a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerint körülménynek tekintik.
10.3 Teljesítésigazolás

10.3.1 A Vállalkozó teljesítésének igazolását az egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok maradéktalan teljesítése esetén jogosult kérni a Megrendelő (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”). Az egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok szerződésszerű teljesítése - és a jelen Szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve végszámlájának benyújtására.

10.3.2 A Szerződés az Első, Második, Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik, Hetedik, Nyolcadik, Kilencedik, Tizedik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

(a) a Tervek fenti 4.2 pont szerinti jóváhagyása megtörtént (Első, Második és Harmadik Fizetési Mérföldkő) és a BMSK a Létesítmények kivitelezésének, Negyedik, Ötödik, Hatodik, Hetedik, Nyolcadik, Kilencedik és Tízedik Fizetési Mérföldkőnek megfelelő készültségi fokát igazolta, az esetleges hibákat kijavította;
(b) azt Megrendelő elfogadta, és az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.
10.3.3 A Szerződés a Tizenegyedik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

(a) a Létesítmények átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Megrendelő és a BMSK igazolta;

(b) a Vállalkozó az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott határidőn belül a Létesítmények valamennyi, a Létesítmények alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem akadályozó hibáját kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott;

(c) a Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.
10.3.4 A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban elvégzendő munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek egy Teljesítésigazolás-tervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal együtt.

10.3.5 A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet ellenőrzésével - kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek megfelelően - állapítja meg az adott Fizetési Mérföldkő teljesítésekor kifizetendő összeget.

10.3.6 A Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkőhöz tartozó Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás Vállalkozó által átadott tervezetének kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni a szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően. A Teljesítésigazolás kiállítását az építési naplóban is rögzíteni kell.
10.3.7 A Megrendelő a nem vitatott tételekre vonatkozóan a Teljesítésigazolást kiállítja, és a Vállalkozó erre vonatkozó számlája alapján a 11.4 pontban foglaltak figyelembevételével a vállalkozói díjat megfizeti.

10.3.8 Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita eldöntéséig a Vállalkozó részéről a jelen Szerződés szerinti munkavégzés – a Felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában- nem szünetelhet.

11. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE

11.1 Általános rendelkezések

11.1.1 A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege [*],- Ft (azaz [*] forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Vállalkozói Díj a tervezés nettó ….. Ft díjának és a kivitelezés nettó …….. Ft vállalkozói díjának összege. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Vállalkozói Díj pénzügyi fedezetével rendelkezik.
11.1.2 A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan a Vállalkozó ajánlatában szereplő pénzügyi műszaki ütemterv szerint az alábbi összegek illetik meg:
(a) az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó tervezési díj 40 (negyven) százaléka azaz: nettó …….. (………) forint.
(b) a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó tervezési díj 50 (ötven) százaléka azaz: nettó …….. (………) forint.

(c) a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó tervezési díj 10 (tíz) százaléka azaz: nettó …….. (………) forint

(d) a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a tartalékkeret nélküli kivitelezésre jutó nettó vállalkozó díj 15 (tizenöt) százaléka azaz: nettó ……… (………) forint
(e) az Ötödik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a tartalékkeret nélküli kivitelezésre jutó nettó vállalkozó díj 15 (tizenöt) százaléka azaz: nettó ……… (………) forint

(f) a Hatodik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a tartalékkeret nélküli kivitelezésre jutó nettó vállalkozó díj 25 (huszonöt) százaléka azaz: nettó ……… (………) forint

(g) a Hetedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a tartalékkeret nélküli kivitelezésre jutó nettó vállalkozó díj 20 (húsz) százaléka azaz: nettó ……… (………) forint

(h) a Nyolcadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a tartalékkeret nélküli kivitelezésre jutó nettó vállalkozó díj 15 (tizenöt) százaléka azaz: nettó ……… (………) forint

(i) a Kilencedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a tartalékkeret nélküli kivitelezésre jutó nettó vállalkozó díj 10 (tíz) százaléka azaz: nettó ……… (………) forint, csökkentve az előleg 1/3-ad részével,
(j) a Tizedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a tartalékkeret nélküli kivitelezésre jutó nettó vállalkozó díj 10 (tíz) százaléka azaz: nettó ……… (………) forint, csökkentve az előleg 1/3-ad részével,

(k) a Tizenegyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a tartalékkeret nélküli kivitelezésre jutó nettó vállalkozó díj 10 (tíz) százaléka azaz: nettó ……… (………) forint, csökkentve az előleg 1/3-ad részével.

11.1.3 A Vállalkozói Díj a Vállalkozó Ajánlata alapján fizetendő, előre elfogadott és nem változtatható, fix összegű átalánydíj, amely magában foglalja a Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét, ide értve a Vállalkozó által elvégzett többletmunkák költségét. Erre tekintettel a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladatok elvégzéséért - a Szerződés ellentétes rendelkezése hiányában - a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen jogcímen nem érvényesíthet többletköltséget, amely vonatkozik az inflációból eredő árváltoztatásokra is.

11.1.4 Megrendelő 150.000.000 forint összegű előleg (a továbbiakban: Előleg) igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére.

11.1.5 Vállalkozó az Előleget előlegbekérő okirattal igényelheti a Megrendelőtől. 
11.1.6 A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált Előleg esetén a Vállalkozó köteles a folyósított Előleg összegét részben vagy egészben – az Előleg folyósításától számított, a Ptk. szerinti, szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi kamattal együtt – visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az Előleg folyósításának napja. 
11.1.7 Az Előleg a jelen szerződés 11.1.2. (i)-(k) pontjaiban meghatározott módon kerül levonásra, elszámolásra.
11.2 A pótmunka elszámolása

11.2.1 A Vállalkozói Díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni a Vállalkozó által kötelezően elvégzendő azon munkákat, amelyek a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott paramétereken túlmutató tartalom megvalósításához szükségesek (a továbbiakban: „Pótmunka”).

11.2.2 Amennyiben a Vállalkozó értesítése és a BMSK előterjesztése alapján a Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó olyan műszaki tartalmat valósít meg, amely Pótmunkának minősül, úgy annak ellenértéke a 11.2.3 pontban meghatározott összegű tartalékkeret még rendelkezésre álló része terhére számolható el a jelen Szerződés és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.
11.2.3 A tartalékkeret összege a kivitelezés nettó vállalkozói díjának [5] %-a (azaz öt százaléka), vagyis [*],- Ft (azaz [*] Forint) (a továbbiakban: „Tartalékkeret”).

11.2.4 A Tartalékkeretből történő elszámolás a jelen Szerződés és Kbt. rendelkezéseivel összhangban alkalmazható. 
11.2.5 A Pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, valamint a Pótmunka Tartalékkeretből történő elszámolásának feltétele az, hogy a megvalósítandó műszaki tartalmat a BMSK előterjesztése alapján a Megrendelő Pótmunkának minősítse, valamint, hogy a Pótmunka ellenértéke a jelen Szerződés és Kbt. rendelkezéseivel összhangban megfelelően meghatározásra került.
11.2.6 Pótmunkának a Felek az olyan műszakilag szükséges munkát tekintik, amely a tervekben és/vagy a költségvetésben nem szerepelt és azokból nem is következett, valamint a vállalkozó ajánlatában sem szerepelt. Kizárólag olyan pótmunka megrendelésére és elszámolására van lehetőség, amely a kivitelezéshez feltétlenül szükséges, tervmódosítás vagy műszaki okok miatt vált szükségessé, összhangban a Kbt. 141. §-ban foglaltakkal. Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre szerződésszerű pótmunka megrendelések, semmilyen jogcímen nem kerülnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélküli gazdagodást is.

11.2.7 A pótmunkák szükségességét a Vállalkozó az építési naplóban köteles jelezni, és azt a Vállalkozó a megrendelői műszaki ellenőrrel folytatott kooperációs tárgyalásokon egyezteti, azok műszaki tartalmának egyeztetését követően Vállalkozó a pótmunka költségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Vállalkozó által benyújtott pótmunka költségvetést a Megrendelő építési műszaki ellenőre véleményezi első körben, és ennek megállapításait a Vállalkozóval egyezteti. Amennyiben a megrendelői építési műszaki ellenőr és a Vállalkozó egyezségre jutnak a pótmunkák munkák műszaki tartalmában és költségvetésében, úgy ezt a műszaki tartalmat és költségvetést a Vállalkozó és a megrendelői építési műszaki ellenőr közösen, írásban felterjesztik a Megrendelőnek jóváhagyásra. Jóváhagyási joggal kizárólag a Megrendelő szervezetének első számú vezetője rendelkezik, kizárólag az ő jóváhagyása esetén kerülhet sor a pótmunka ellenértékének megtérítésére. A pótmunka műszaki tartalmát és díját tartalmazó írásbeli dokumentumot a Felek a pótmunka Megrendelő általi írásbeli jóváhagyását követően a jelen szerződéshez, mint a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletet csatolják. A pótmunkákat – hasonlóan a szerződés szerint elvégzendő kivitelezési munkákhoz - az építőiparban szokásos standardoknak, és a vonatkozó magyar és/vagy európai uniós szabványoknak, műszaki előírásoknak megfelelően, az elérhető legmagasabb minőségben kell teljesíteni a tartalékkeret erejéig, azon túlmenően a Kbt. szerződésmódosításra és kiegészítő építési beruházásra vonatkozó szabályainak figyelembevételével kerülhet sor a pótmunka elvégzésére.

11.2.8 A pótmunkák fedezetére a jelen szerződés 11.2.3 pontja szerinti tartalékkeret szolgál. Tekintettel arra, hogy a tartalékkeret összege a szerződésben előre rögzített, és annak felhasználására előre adott lehetőség van, a pótmunka elvégzése nem vonja maga után a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosítás szükségességét. Pótmunka elrendelésére – az előzőekben szabályozott folyamatnak megfelelően – a jelen szerződés 11.2.3 pontjában szabályozott tartalékkeret felhasználásának erejéig van lehetőség. A tartalékkeretet meghaladó mértékű pótmunkát Vállalkozó csak Megrendelő erre vonatkozó írásos nyilatkozata alapján, és a jelen szerződés Kbt.-nek megfelelő írásbeli módosítását követően végezhet. 

11.3 Számlázás

11.3.1 A Vállalkozói Díjra a Vállalkozó a 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak  megfelelően és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult.

11.3.2 A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan a Teljesítésigazolásban meghatározott összegről jogosult számláját kiállítani a Megrendelő nevére, azzal, hogy a számla kiállításának minden esetben feltétele az adott Fizetési Mérföldkőhöz kapcsolódó Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítása.
11.3.3 A megfelelő Teljesítésigazolással alá nem támasztott számlát a Megrendelő nem fogadja be. Amennyiben a Megrendelőnek benyújtott számla formai szempontból nem megfelelő vagy tartalmilag ellentmond a vonatkozó Teljesítésigazolásnak, az Megrendelő a számlát a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül kifogásolhatja. A számla kifogásolása csak írásban történhet.
11.3.4 A Vállalkozó által a Megrendelő nevére kiállított valamennyi számlának formai és tartalmi szempontból maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandó jogszabályoknak illetve a jelen Szerződés rendelkezéseinek. A Vállalkozó minden számlát egy eredeti és egy másolati példányban köteles benyújtani.
11.4 Fizetési határidő, késedelmi kamat

11.4.1 A jelen Szerződés az Art. 36/A. §-ának hatálya alá tartozik. Erre tekintettel a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ában foglalt feltételek Vállalkozó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni. A kifizetésre alkalmazni kell a Kbt.  135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdéseit, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseit,  továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 30-32. §-aiban foglalt szabályokat is. 
11.4.2 A Megrendelő a Vállalkozó jelen 11. fejezet szerint kiállított és benyújtott számláját a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, előleg igénylése esetén a 11. fejezetnek megfelelően kiállított előlegbekérő alapján, annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon a Vállalkozó [*]-nél vezetett [*] számú számlájára történő átutalással egyenlíti ki. Az előleg összegét a Megrendelő legkésőbb a munkaterület átadásától számított 15 napon belül fizeti meg.
11.4.3 A jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. szerinti, szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi kamatot kötnek ki.

11.5 A Kbt. szerinti fizetési feltételek és átláthatósági kötelezettségek

11.5.1.
Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

11.5.2.
A Megrendelő - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – azonnali hatállyal felmondja a szerződést, ha

a) 
a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) 
a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

11.5.3 
A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

d) ha a késedelmi kötbér, vagy a hibás teljesítés kötbér mértéke eléri a maximumot

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

12. SZAKMAI FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS

12.1 A Vállalkozó köteles saját költségén, az a Megrendelővel előzetesen egyeztetett tartalommal az Építési Munkákra vonatkozóan „all risk” szakmai felelősségbiztosítást (építésbiztosítás) kötni és folyamatosan fenntartani. 

12.2 A Vállalkozó a jelen 12. fejezetnek megfelelő, általa kötött építésbiztosítás kötvényét legkésőbb a jelen Szerződés aláírásától számított 5 (öt) munkanapon belül köteles átadni az a Megrendelő és a BMSK részére. Ennek elmaradása Vállalkozói késedelemnek minősül.

12.3 A Vállalkozó a jelen 12. fejezetnek megfelelő építésbiztosítást köteles a Jótállási Időszak végéig folyamatosan fenntartani. A biztosítás megújítása, valamint a Megrendelő erre vonatkozó értesítése esetén a Vállalkozó köteles az érvényes biztosítási kötvényét 5 (öt) munkanapon belül bemutatni a Megrendelőnek.

12.4 A Vállalkozónak legalább 1.500.000.000 millió Ft/év értékű limittel és 800.000.000 Ft/ káresemény kárkifizetési limit összegű, saját névre szóló építési „all risk” típusú biztosítással kell rendelkeznie. A nyertes ajánlattevő köteles megtéríteni minden olyan követelést, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni és nem vagyoni károk következtében jelentkeznek

13. BIZTOSÍTÉKOK  
13.1 A Vállalkozó köteles a saját költségén biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére a Vállalkozó teljesítésének késedelmével vagy elmaradásával kapcsolatos igényeinek  (a továbbiakban: „Teljesítési Biztosíték”) a Vállalkozó hibás teljesítéséből eredő igények (a továbbiakban:  „Jólteljesítési Biztosíték"), a Vállalkozó likviditási képessége megőrzése biztosítékaként (a továbbiakban: Likviditási Biztosíték) A Teljesítési, Jólteljesítési Biztosíték, Likviditási Biztosíték együttesen a továbbiakban: „Biztosíték”) A Vállalkozó a Biztosítékot saját választása szerint teljesítheti bármelyik alábbi formában, azzal, hogy a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a Biztosítéknak azonban a szerződés hatálya alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia, azzal, hogy a Likviditási Biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a Szerződés eltérő rendelkezéseket állapíthat meg. A Biztosítékok tekintetében a Vállalkozót feltöltési kötelezettség nem terheli.

A Biztosíték nyújtható:
13.1.1 óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01393008-00000000 számú forint számlájára történő befizetésével/átutalásával, vagy

13.1.2 pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia  vagy készfizető kezesség biztosításával
13.1.3 biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel
13.2 A Teljesítési és Jólteljesítési Biztosíték összege külön-külön a Szerződés szerinti, Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás, azaz a Vállalkozói Díj 5 %-a (azaz  öt százaléka). A Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a Jólteljesítési Biztosítékot a Jótállási Időszak kezdő napján átadni a Megrendelő részére. A Megrendelő a jelen Szerződés alapján értesíti a Vállalkozót a Jólteljesítési Biztosíték kedvezményezettjének személyéről, amennyiben az nem a Megrendelő. 
13.3. Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, kezesség vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja, úgy a Biztosítéknak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

a) a Megrendelő, mint kedvezményezett részére szól,

b) a Biztosítékból származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem engedményezhetők és nem átruházhatók,

c) a Biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország területén pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult,

d) tartalmazza a kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a kedvezményezett általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre,

13.4. A Biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a Vállalkozót az alapjogviszony alapján megillető bármilyen kifogásolás érvényesítésére, továbbá lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Vállalkozónak a Szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a Megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse. A Biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.

13.5. A Teljesítési Biztosíték kedvezményezettjének saját hatáskörében joga van a Teljesítési Biztosíték felhasználására, amennyiben a Vállalkozó nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít.
13.6. A Jólteljesítési Biztosíték kedvezményezettjének saját hatáskörében joga van a Biztosíték felhasználására, amennyiben a Vállalkozó hibásan, hiányosan teljesít, vagy valamely jótállási vagy kellékszavatossági kötelezettségének nem tesz eleget. 

13.7. A Vállalkozót –kivéve ha jelen Szerződés másként rendelkezik- a Biztosíték érvényesítése előtt legalább 5 (öt) munkanappal korábban értesíteni kell arról, hogy a Biztosítékot igénybe kívánják venni.

13.8. A kedvezményezett a Biztosítékot –kivéve ha jelen Szerződés másként rendelkezik- csak a követelésének megfelelő összeg erejéig veheti igénybe. A Vállalkozónak a Biztosítékra vonatkozóan feltöltési kötelezettsége nincs.
13.9. A Biztosíték nyújtása nem korlátozza a Vállalkozó kötelezettségeit a Biztosíték összegére vagy időtartamára.

13.10. A Teljesítési Biztosítéknak folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó Teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a Vállalkozó késedelembe esik, vagy a Felek a teljesítési határidőket módosítják. A jelen pontban foglaltak Vállalkozó általi megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a Vállalkozó megszegi a teljesítési biztosíték hatályára vonatkozó rendelkezéseket, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani azt, és kötbér-, illetve kárigényeit, egyéb igényeit érvényesíteni.
13.11. A Jólteljesítési Biztosítéknak folyamatosan fenn kell állnia a Jótállási Időszak lejártát követő 30. (harmincadik) napig, abban az esetben is, ha a Jótállási Időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A Megrendelő, illetve a Biztosíték kedvezményezettje a Jótállási Időszak lejártát követő 30. (harmincadik) napot követően 5 (öt) napon belül a Biztosíték okiratot visszaszolgáltatja. Ha a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban valamely harmadik személynek bármilyen jogcímű követelése áll fenn a Biztosíték kedvezményezettjével szemben, a Vállalkozó addig nem kaphatja vissza a Biztosítékot, amíg megfelelő biztosítékot nem nyújt a Biztosíték kedvezményezettje részére, amely biztosítja, hogy amennyiben a követeléshez kapcsolódóan a Biztosíték kedvezményezettjének indokolt fizetési kötelezettsége keletkezik, azt a Vállalkozó megtéríti.

13.12. A Megrendelő, illetve a Biztosíték kedvezményezettje a Biztosíték igénybevételével jogalap nélkül nem gazdagodhat. A jogosulatlanul igénybe vett biztosítéki összeget a Ptk. szerinti, szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi kamat terheli.

13.13. Likviditási biztosíték:
13.13.1. A Megrendelő a szerződéskötés feltételéül Likviditási Biztosíték rendelkezésre bocsátását szabja, melyet a Vállalkozónak a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. A Likviditási Biztosíték összege 150.000.000 (százötven-millió) forint. Likviditási Biztosítékként a Megrendelő az üzletszerű működés körében szabad felhasználású pénzeszközzel vagy más likvid eszközzel, vagy a kettő bármilyen összetételű kombinációjával való rendelkezést vár el a Vállalkozótól. A megrendelő szabad felhasználású pénzeszköznek különösen, de nem kizárólagosan a rendelkezésre álló pénzeszközöket (pénzeszközök sorra könyvelt tételek) vagy érvényes banki hiteligérvényt, vagy hitelszerződést és a hozzá kapcsolódó banki nyilatkozat alapján rendelkezésre álló fel nem használt hitelkeretet (rullírozó). A Megrendelő más likvid eszköznek különösen, de nem kizárólagosan a rendelkezésre álló, azonnal vagy rövid időn belül mobilizálható eszközöket, a rövid lejáratú követeléseket, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehertő értékpapírokat, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetétet, illetve a követelések és az értékpapírok sorra könyvelt tételeket tekinti. 
13.13.2 A Likviditási biztosíték nyújtható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt biztosítéki formák bármelyikében. Amennyiben a Vállalkozó a Likviditási Biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, kezesség, vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja,úgy a biztosítéknak a jelen szerződés 13.3 pontjaiban szabályozott feltételeknek kell megfelelnie.
13.13.3 A Likviditási Biztosíték 13.13.2 pont szerinti rendelkezésre bocsátása helyett az alább megjelölt biztosítéki formák is megfelelőek, figyelemmel a Kbt. 134. § (6) bekezdésének b) pontjára:

  

a) A Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy rendelkezik legalább az előírt összegű szabad felhasználású pénzeszközzel vagy más likvid eszközzel, ennek alátámasztására csatolnia kell a szerződéskötés napját megelőző 5 napnál nem régebbi főkönyvi kivonatának cégszerűen aláírt másolatát,
b)  a szerződéskötés napját megelőző 5 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás a szabad felhasználású pénzeszközökről,

c) a szerződéskötés napját megelőző 5 napnál nem régebbi banki hiteligérvény, vagy már meglévő hitelszerződés és a szerződéskötés napját megelőző 5 napnál nem régebbi a hitelszerződéshez kapcsolódó banki nyilatkozat a fel nem használt hitelkeretről.
13.13.4 A likviditási Biztosítéknak a Teljesítési Biztosítékkal megegyező időtartamig kell a Megrendelő rendelkezésére állnia.
14. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

14.1. Amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti a Vállalkozót a Szerződés alapján terhelő bármely kötelezettséget, úgy a Megrendelő írásbeli értesítésében felhívhatja a Vállalkozót, hogy a Megrendelő által a körülmények figyelembevételével meghatározott ésszerű, de legfeljebb 10 (tíz) napos póthatáridőn belül orvosolja a szerződésszegését. Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőn belül nem orvosolja a szerződésszegését, úgy a Megrendelő jogosulttá válik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok érvényesítésére, illetve jogosult a Szerződést a 14.3 pont rendelkezéseinek megfelelően azonnali hatállyal felmondani.

14.2. Az Megrendelő jogosulttá válik továbbá a Szerződést a 14.3 pont rendelkezéseinek megfelelően azonnali hatállyal felmondani, ha a 11.5.4 pontban foglalt bármelyik feltétel teljesül a Vállalkozó tekintetében. Ebben az esetben a Megrendelő a Vállalkozó 14.1 pont szerinti felszólítására nem köteles.

14.3. A Szerződésben meghatározott felmondási ok bekövetkezése esetén, továbbá a Vállalkozó bármely egyéb szerződésszegése esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére küldött értesítéssel a Szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). A Vállalkozónak küldött értesítésben meg kell jelölni a rendkívüli felmondás tényét és okát.
14.4. A Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondása esetén a Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti tevékenységét az értesítés kézhezvételét követően azonnali hatállyal megszüntetni. A Szerződés a rendkívüli felmondásról szóló értesítés Vállalkozó általi kézhezvételének napján megszűnik.
14.5. A Szerződés a Megrendelő általi rendkívüli felmondása esetén a Felek között elszámolási kötelezettség jön létre, amelynek keretében az Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói feladatokkal arányos részét megfizetni. A Felek között a Megrendelő általi rendkívüli felmondás időpontját megelőzően el nem számolt Vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa kiállított Teljesítésigazolásban igazolta. 
14.6. Amennyiben a rendkívüli felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a Megrendelő megítélése szerint az addig teljesített Építési Munkák önmagukban nem használhatóak, vagy a Beruházás folytatására nem vagy csak jelentős többletráfordítással alkalmasak, a Megrendelő a rendkívüli felmondás helyett dönthet a rendkívüli elállás mellett, amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szünteti meg, és a Vállalkozó köteles saját költségén az addigi munkarészek elbontására, elszállítására, és az addig kifizetett Vállalkozói Díj visszafizetésére. Egyebekben a rendkívüli felmondásra vonatkozó szabályokat a rendkívüli elállásra is alkalmazni kell.
14.7. A Szerződés a Megrendelő általi rendkívüli felmondása/elállása esetén a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő, és más úton meg nem térült, hitelt érdemlően igazolt teljes kárát.
14.8. A jelen 14. pontban szabályozott esetek bármelyikének bekövetkezése esetén a Szerződés meghiúsultnak tekintendő és a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték és a meghiúsulási kötbér összegét érvényesíteni. 
14.9. Bármely esetben az Megrendelő általi felmondás/elállás megszünteti a Szerződést mind a Vállalkozóra, mind az Megrendelőre kiterjedő hatállyal.
15. KÉSEDELMI, HIBÁS TELJESÍTÉSI ÉS MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS 
15.1. Amennyiben a Vállalkozó a 3.1.2 és a 10.1. pontban meghatározott teljesítési határidőket olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy az Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért (a továbbiakban: „Késedelmi Kötbér”) érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő Késedelmi Kötbér mértéke az egyes Fizetési Mérföldkövekre eső nettó Vállalkozói Díj-rész 0,5 %-a (azaz fél százaléka) naponta, azzal, hogy a Vállalkozóval szemben érvényesített Késedelmi Kötbér teljes összege nem haladhatja meg az egyes Fizetési Mérföldkövekre eső nettó Vállalkozói Díj-rész 15 %-át.  (azaz tizenöt százalékát). A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.
15.2. A Késedelmi Kötbér a késedelem bekövetkeztével egyidejűleg esedékes. A Késedelmi Kötbér jelen Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem mentesíti továbbá a Vállalkozót a Megrendelőnek a Vállalkozó késedelméből eredő, a megfizetett Késedelmi Kötbért meghaladó mértékű igazolt kárának - így különösen a teljesítési határidő meghosszabbodásából adódó többletkamatok, esetleges többletköltségek - megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól. A Megrendelő szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 
15.3. Abban az esetben, amennyiben az egyes fizetési mérföldkövekre eső teljesítés (létesítmény készültségi fok vagy tervek szakszerűsége) nem felel meg a szerződésben és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott minőségi követelményeknek, úgy a Vállalkozó hibásan teljesít. Ebben az esetben a Megrendelő póthatáridő tűzésével felhívhatja a Vállalkozót a szerződésnek és a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelő teljesítésre. A póthatáridőre vonatkozóan a Megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, amelynek alapja az adott fizetési mérföldkőre eső tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj, a mértéke a kötbér alapjának 0,5 (fél) százaléka a póthatáridő minden naptári napja után a teljesítésig, de legfeljebb a kötbéralap 15 (tizenöt) százaléka. Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a hibás teljesítés kötbér mértéke eléri a maximumot, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a hiba olyan jellegű, amely nem akadályozza a soron következő fizetési mérföldkőre eső teljesítés megkezdését, úgy a Megrendelő a hibás teljesítési kötbér érvényesítésétől eltekinthet.
15.4. A szerződés meghiúsulása esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: „Meghiúsulási Kötbér”) érvényesíthet a Vállalkozóval szemben. Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított rendkívüli felmondás vagy elállás. A Meghiúsulási Kötbér alapja a szerződés szerinti teljes, ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a.

15.5. A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A Meghiúsulási Kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér a Vállalkozó által fizetendő Meghiúsulási Kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér teljesítési, kötbér-fizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a Megrendelőnek a meghiúsulásból eredő, a Meghiúsulási Kötbért meghaladó mértékű, igazolt káraik megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól.
15.6. A Megrendelő előzetesen tájékoztatta a Vállalkozót az esetleges szerződésszegésből eredő, a vagyonukban bekövetkezhető károk, továbbá elmaradt vagyoni előnyök lehetőségéről, amely tájékoztatást a Vállalkozó tudomásul vesz.

16. SZERZŐI JOGOK

16.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben foglaltak, valamint a Terv alapján kivitelezett Létesítmények a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:  „Szjt.”) alapján szerzői művek, amelyek tekintetében a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezik.
16.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a Vállalkozói Díj ellenében területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogot adni a Megrendelőnek. A felhasználási jog keretében a Megrendelő jogosult különösen a műveket másol(tat)ni, többszöröz(tet)ni, terjeszteni, átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, harmadik személy részére a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adni.
16.3. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi.
16.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű felhasználásának megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) év. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatja.
16.5. A Vállalkozó ezennel lemond arról a jogáról, hogy a Szerződés alapján a Megrendelőnek átadott művek további felhasználásának jogát visszavonja.
16.6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Megrendelő jogszerzésének időpontjában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárja.
16.7. A Megrendelő a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékű és terjedelmű egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható, felhasználási engedélyt adnak a Vállalkozó részére. 
17. IRÁNYADÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS

17.1. A Szerződésre a magyar jog irányadó.

17.2. A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.

17.3. A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.

18. VEGYES RENDELKEZÉSEK

18.1. Ellenőrzés

18.1.1. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával kapcsolatban az Állami Számvevőszék az állami számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-a, a kormányzati ellenőrzési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63-68. §-ai alapján ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik.

18.1.2. A Vállalkozó köteles tűrni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervek a Beruházás megvalósításával kapcsolatos ellenőrzési és vizsgálati tevékenységüket zavartalanul folytathassák. A Vállalkozó köteles továbbá az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával jelen lenni, a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés során az ellenőrzést végző szervezetek bármelyikének kérésére rendelkezésre bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges információk, adatok, tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni, valamint az ellenőrző szervekkel az ellenőrzés során együttműködni.

18.2. Értesítések

18.2.1. A Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés vagy egyéb közlés írásbeli formát igényel és a Felek 18.2.2 pontban meghatározott címére küldendő. Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek:

18.2.1.1. személyes kézbesítés vagy futárszolgálat esetén a címzettnek, képviselőjének, vagy meghatalmazottjának átvételi igazolással / elismervénnyel átadták,

18.2.1.2. e-mail útján történő kézbesítés esetén a címzett részéről történő automatikus vagy kifejezett visszaigazolás küldésével,

18.2.1.3. telefaxon történő továbbítás esetén a sikeres kézbesítésigazolás az alábbi 18.2.2 pontban meghatározott telefax szám vonatkozásában rendelkezésre áll (amennyiben a sikeres kézbesítésigazolás munkanapokon 16.00 órát követően, vagy munkanaptól eltérő napon kerül kiállításra, úgy a kézbesítés a következő munkanapon tekintendő megtörténtnek), vagy

18.2.1.4. ajánlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltüntetett időpontban, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon.

18.2.2. A Felek értesítési címei:

18.2.2.1. Megrendelő
Kapcsolattartó:

[*]

Cím:



[*]

E-mail:



[*]

Telefon:


[*]

Telefax:


[*]

18.2.2.2. [Vállalkozó]

Kapcsolattartó:

[*]

Cím:



[*]

E-mail:



[*]

Telefon:


[*]

Telefax:


[*]

18.3. A Szerződés módosítása

A Szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően módosítható. 

18.4. A Szerződés mellékletei

A Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

1. számú melléklet: közbeszerzési műszaki dokumentáció 
… számú melléklet: Teljesítési biztosíték
… számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 

… számú melléklet: Pénzügyi, műszaki ütemterv
… számú melléklet: Organizációs leírás
… számú melléklet: Likviditási biztosíték igazolása
…. számú melléklet: Fenntarthatósági terv

A Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, [*] példányban jóváhagyólag aláírták.

	Kelt: Budapest, 2016. [*].
	
	Kelt: [*], 2016. [*].


	______________________________
	
	______________________________

	Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyzés:

_________________________


	
	Vállalkozó
______________________
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