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Előzmények:

A Megrendelő mint ajánlatkérő 2010. december 14-én 27 dh fürdőszoba burkotására

vonatkozó árajánlattételi felhívást küldőit meg közvetlenül a Felkérni kívánt 3 ajánlaltevő

részére, melyre Vállalkozó érvényes, nyertes ajánlatot (továbbiakban: Ajánlat) tett. Á télek

ennek alapján hozzák létre jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés).

I. A Szerződés tárgya
A Szerződés tárgya a l3üntetes-vegrehajtái Szervezet Továhhképzési és Rehabilitációs

Központja részére 27 dh ltrdőszoba hurkolása az árajánlattételi kIhívásnak.

dokumentácónak és az ajánlatnak megfelelő vállalkozói feladatok megvalósítása. a

Vallalkozó által e Szerződésbe foglalt Feltételek szerint.

Felek tudomásul \es7ik. hogy jelen szerződés táreya a Megrendelő által benyújtott KIOP

pályázat nyertessége esetén történő niegvalősítás. vagyis a jelen szerződés feltételhez

kiitött. csak abban az esetben léphet hatályba. ha a pálvázaton az Intézmény nyer, valamint

ehhez kapcsolódóan az Iniúzmány felügyeleti szerve biztosítja jelen szerzuclés szerinti

feladatok megvalóHtásához szükséges összeget. A púlvazat nyertességéről és a források

rendelkezésre hocsátásáról ennek megfelelően Megrendelő legkésőbb 2011. június 30.
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napjáig tájékoztatja Vállalkozót. Vállalkozó tudomásul veszi. hogy árajánlata alapján 2011.

június 30. napjáig Lánlati kötöttség terheli.

2. Fogalom meghatározások

A Szerződésben zereplő egyes Jégalmak az alábbi jelentés szerint értelniezendőek:

2.1. Ajánlat: Az Ajánlat e szerződés elválaszthatatlan 2. sz. mellékletét képezi.

2.2. Artjúnl:tt—téteJi dokumentáció: AzAjánlattételi dokumentáció e szerződés

evál’aszthaiatian 1. sz. mellékletél képezi.

2.3. Arajánlat—tételi felhívás: Az Arajániat—tételi felhívás e szerződés elválaszthatatlan 1.

sz. mellékietét képezi.
2.4. Epitési anyagok: valamennyi, a szerződés tárgyának kivitelezéséhez szükséges anyag.

rész- és készelem. segédanyag (pI. cement. kötöelem. tömítőanyag. stb.).

25. Szerelési anyagok: a szerződés tárgyának komplett megvalósításához szükséges

valamennyi szerelvény. segédanvag. elem, csővezeték. kábet. rögzítő- és kí5tőelem.

szigetelés.stb.
2.6. Gépek, berendezések és felsierelések: valamennyi műszaki és technológiai

berendezés és uépi elem. mtiszer. gép. berendezés és felszerelés - heleérve azok

fetállitásához és szereléséhez szükséges esővezetékeket, elektromos kábeleket.

tömitéseket. stb. - tartozékaikkal és alkatrészeikkel együtt, amelyek a szerződés

tárgyának niegvalósításához. a szerződéses cél eléréséhez szükségesel.

2.7. Segédszerkezetek: bármilyen anyag és szerkezet, amely a szerződéses cél eléréséhez

szükséges. de nem kerül tartós heépitésre (p1. ‘zsuluanyag. áliványzat. dúcolások stb.).

2.8. Létesítmény — 2098 Pilisszentkereszt. Pomázi u. 6. szám alatti ingatlanon meglévő

épület.
2.9. ‘lübbletmunka: az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadott költségvetésből

hiánvzo munka. Váklalko:zó többletmunkáért külön díjra nem tarthat igénYt.

2. IG. l’ótrnunka: olyan építőipari kivitelezési munka mely elvégzése nélkül a Létesítmény a

Szerződés rendelkezéseinek megfelelően használatba nem vehető, illetve

rendeltetésszerűen nem használható, de amelyek elvégzésére vonatkozó kötelezettség

az árajánlat—tételi dokumenáciu műszaki dokumentáeiójibwt kiázjezetten nem

szerepelt. A pótmunka megrendelésére jelen szerződés rendelkezéseit őgyelemhe véve

kerülhet sor.
2.11. Kiegészítő beruházás: valamennyi a 2.9. pont szerinti rflhbletmunka és 2.10. pont

szerinti pótmunka fogalomkörébe nem tartozó munka. A Megrendelő által (előzetesen

elfogadott árajánlat alapján) külön írásban elrendelt munka. amelynek elvégzésére a

Vállalkozó köteles Ugyan. de amelynek a telek megállapodása szerinti ellenénékél a

Megrendelő köteles megfizetni . Amennyiben Felek ezen mtLnka áráhan nem tudnak

megegyezni, ügy Megrendelő azt jogosult más Vállalkozóval elvégeztetni.

3. A Szerződés hatályba lépése

Az Intézmény pályázatot nyújtott be a KEOP-09-5.3.0!A jelű pályázatra. amely pályázat

elnyerése esetén az épület energetikai korszerüsitésére kerül sor. A benyújtott pályázat tárgyát

képező munkálatokhoz kapesolódóan szükségessé válhat a pályázat tárgyát nem képező. de

műszakilag—esztérikaihag attól elválaszthatatlan httrkolási feladatok megvalósítása. Ezen

feladatok költségeinek fedezéséreaz Intézmény a felügyeleti szervétől forrást igényel. A jelen

beszerzési eljárás tárgya a benyújtott KEOI’ pályázat nyertessége, valamint a felügyeleti

s,ervtőh érkező forrás hevonhatósága esetén történő megvaiósítás. vagyis a jelen

beszerzési eljárásban megkötendő szerződés feltételhez kötött. csak abban az esetben léphet

hatályba. ha a KEOP pályázat nyer és ehhez, kapesolódóan a jelen beszerzés tárgyát képező

munkálatok elvégzésére az Intézmény felügyeleti szerve a forrásokat biztosítja. A pályázat
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nvertességéről es a Források rendelkezésre ói1ááról ennek megfelelően Megrendelő legkésőbb

2011. június 30. napjáig köteles tájékoztatni VállalkozóLA szerződés hatályba lépésének

napja ezen tájékoztatás Vállalkozó általi igazolt kézhezvételének napja. Vállalkozó tudomásul

veszi. hogy árajánlata alapján 2011 .iúnitis 30. napjáig ajánlati kötöttség terheli.

A Szerződés hatálybalépése esetén a szerződés hatálya — hacsak a Szerződés az alábbiakban

szereplo rendelkezések szedni egy korabbi időpontban nem sztinik meg — a szerződéses

kötelezettségek Szerzödésnek megfelelő teljcsitéséig tart .A Szerződés megszünésétöl

függetlenül azok a rendelkezéek ametyek jellegüknél lbgva a Szerződésben seereplö

szolgaitatások teljesitésétől vagv a Szerződé bármely egyéb okhoj történt megszunésétől;

füetlenül terhelik a feleket — ideértve különösen. de nem kizárólagosan a jótállási.

szavatossági. felelösségi és titoktartási rendelkezéseket — a Szerződés megszűnése után is

változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4. A munkateriilet átadása
\ Vállnlknó e szerződés rnegkütéset megelőzően megismert, épitésre ős a Létesitrnén

kivitelezésére alkalmas mwikaterüteren kezdi meg a szerződéshöt eredő kötelezettségeinek

teljesítését. Vállalkozó kijelenti. hogy e szerződés megkötését megelőzően a munkaterületet

niegismnerte.

Vállalkozo tudomásul veszi, hegy a KEOP pályázat megvalósítására kiirásra keríild

közbeszerzési eljárás nyertesével a munkalerületen együttmüködni köteles. annak munkáját

emmilyen módon nem gátolhatja vagy akadályozhatja. A részmunkaterülelek átadására

akkor kerül sor. ha az adott részmunkaterületen a pá!váat tárgyát képező munkálatokat a

közbeszerzési eljárás nyertese befejezte. Vállalkozó nen Íőlelös azon késedelmekér. amevek

a közbeszerzési elarás nyertesének magatartására vezethetök vissza.

Vállalkozó terülezrendezéssel. vagy barmely egyéb. az épitési leriilem kialakmujsával. vagy a

teljesítés előkézitésével kapcsolatos. a Szerződésben szereplő üx áron felüli díj, vagy költség

megtérítésére vonatkozó igénnyel a Meurendeló felé nem léphet fel.

Vallalkozó részére a munkateriilei átadására a szerződés hatályba lépését követően egYeztetett

idopontban kerül sor.z\ kivitelezés — a .J3eruházói b,mevé:elekbemr rögzített kitételek mellett

— a mnunkaterület átadás—átvételével veszi kezdetét. A munkaterület átadását az építési

naplohan, vagy külön jegvzőkönvvhen rögzítik a f1ek.

A mutimikaterületre vonatkozó kárveszélv a munkaterület átadásával egyidejűleg száll át a

Vállalkozóra.

5. A Vállalkozó kötelezettségei
5.1. A Vállalkozó alapvető kötelezettségei:
A Vállalkozó az árajánlat-tételi dokumentackban. és az ajánlatban meghatározott részletes

műszaki követelményeknek meglUelöen köteles eljamni. A Vállalkozó alapvető kötelezettsége

az órajánlat-tételi dokumentáeióhan szereplő mennyiségi es minőségi iltételeknek

megfelelően e szerződésben meghatároznit határidőre elkészíteni beruházást. A kivitelezés

megvalósítása teljes körü használatra. üzernelésre alkalmas módon (‚.kulesrakészen”) történik

a mntmmdenkori hatályos jogszabályi előírások betartásával.

A klek rögzítik. hogy a Vállalkozó kötelezettségei közé kizárólag Ltz árajúnlat-tételi

dokumentáciúbamm 5 az ajánlatban kifejezetten feltüntetett herendezési és felszerelési tárgyak

szállítása és/vagY biztosítása tartozik. vagyis a .ktmlesrakész” átadás követelménye alapján
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nem kötelezhető a Vállalkozó olyan berendezési és felszerelési tárgyak szállítására. amelyek a

Létesítménynek a céljának megfelelő üzemeltetéséhez szükségesek ugyan. de amelyek

szállítását (biztosítását) az árajánlat-tételi dokumentáció (költségvetés) és az Ajánlat nem írta

elő.Á 2.10. pontban foglaltak kapcsán. ..Műszakilag szükséges rnunka’ felmerülése esetén ez

nem alkalmazható. Utóbbi esetben e Szerződés 2.10. pontját és 6. pontját kell alkalmazni.

5.2 . A teljesítés helye és a teljesítés véghatárideje:

5.2.1 . A teljesítés helye: A termés7ethen a 2098 Pilisszentkereszt. Pomázi u. Ó. szám alatt

talá Iható épület.

5.2.2. A teljesítés véghatárideje: legkésőbb 20 I. szeptember 15. napja .4 Megrendelő a

teljesítési véghatáridő (illetve a müszaki és pénzügyi ütemtervhen szereplő teljesítési

rési.határidök) vonatkozásában elöteljesítést elfogad. erről azonban a Megrendelőt rnegileló

időben. legalább 2 munkanappal az előteljesítés időpontját megelő?ően Vállalkozó köteles

írásban tájékoztatni.

Vállalkozó tudomásul veszi. hogy Megrendelő a teljesítési határidők meghatározása során

flgvelembe vette a teljesítésigazolási eljárások, az átadás-átvételi etjárás időtariamát, tehát

azok niegtörténtének befejező időpontja nem eshet későbbre. mint a véghatáridő időpontja.

Teljesítési késedelem esetén e Szerződés szerinti késedelmi kötbér abban az esetben is jár. ha

a Vállalkozó a készre jelentést a teljesilési határidőben megtette ugyan. de a telje,itési

határidő lejártáig az átadás-átvételi eljárás nem fejeződött be. Amennyiben az átadás-átvéteti

eljárás a Megrendelőnek felróható okból határidőhen nem fejeződik be. Úgy kötbér a

mcgrendeloi késedelemmel érintett időszakra nem jár.

5.3. A Vállalkozó kötelezettségei általában

5.3.1. A Vállalkozó a teljesítéshez szükséges valamennyi Epítési anyagot. Szerelési anyagot,

Epíteshelvi berendezést és Segédszerkezeteket a saját költségén maga biztosítja. A

Léwsítménv szerzodéses műszaki tartalom szerinti megvalósitásához szükséges építési

segédszerkezetek tervezése, engedélyeztetése (amennyiben szükséges), kivitelezése, elhontása

ás elszállítása. a szükséges technológiák, eszközök. műszerek, gépek, szerszámok. a minőségi

ellenórzés. a minoségtanúsitás és valamennyi egyéb kapcsolódó járulékos munka biztosítása

Vállalkozó felelő.ssége és költsége.

Vállalkozó a teljesítés során Megrendelő, vagy harmadik személy tulajdonát csak a

teíjesítéshez szükséges mértékben. a tulajdonos előzetes értesítésével. egyeztetés után vehet

igénybe, és a teljesítés során köteles tartózkodni a dolog használójának flilösleges zavarásától.

FIa Vállalkozó fenti dolgot a szükségesnél nagyobb mértékben veszi igénybe, Vagy a dolog

tulajdonosát. illetve használóját a teljesítés során szükségtelenül zavarja. vagy más,felróható

módon kárt okoz. akkor köteles az ebből eredő károkat a dolog tulajdonosának. illetve a

károsultnak megtérijeni.

Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben történő.

hamadik személy balesete, vagyoni és egyéb kára vonatkozásában. A Vállalkoz.ó a baleset.

illetve az életveszély. azonnali megszüntetése érdekében haladéktalanul és önállóan köteles

intézkedni. A késedelmes intézkedésekből eredő kárért a Vállalkozót kártérítési felelősség

terheli.

5.3.2. Utasítások: A Vállalkozó u Szerzodés teljesitése során a \legrendelo utasításainak ás

érdekének megfelelően köteles eljárni. Megrendelő titasítása nem terjedhet ki a munka
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megszervezésére. a szakági kivitelezővel illetve az alvállalkozóval való kapcsolattartásra.

illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

I la a Megrendelő célszerútlen Vagy szakszerűtlen utasítási ad. erre e Váflalkozó köteles őt

írásban. uz utasítás kiadását követően legkljehb 5 munkanapon belül ógveimeztetni. A

ligyelineztetés elmulasnásából eredő kárért a Vállalkozó (étel. Amennyiben a Megrendelő u

tigvelnieztetés ellenére utasítását fenntartja. az utasítás szerint. a Megrendelő kockázatára

köteles a niitnkát elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő kifejezett utasítása etlenére sem

végezheti cl a munkát. ha ez jogszabály Vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy élet

ás vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne. Utóbbi esetben Vállalkozó köteles a

megrendelői utasítást figyelmen kívül hagyni. ás az eredeti szerződéses tartaloninak

megfelelően teljesíteni -

5.3.3. Munkavédeleni: Vállalkozó a Létesítmény kivitelezése (beleértve az elő ás utó

munkálatokat is) során köteles a hatályos magyar jogszabályokhan ás szahványokhan. építési

szahál\zatokhan előírt munkavédelmi. vagvonvédelmi. környezetvédelmi. tüzvédelnil

rendszabályok betartásáról ás az ahhoz szükséges Feltételek biztosításáról uondoskodnh E

kötelezettségek teljesítését Megrendelő folyamatosan ellenőrzi. Amennvihen Megrendelő a

kötelezően hetartandú előírások megsértését észleli. ügy — az eset sűlyosságától függően.

választasa szerint vagy t’elhivja a Vállalkozót az eluírasoknak megtéleló Feltételek

biztosítására. vagy az előírások he nem tartásával érintett munkatészeken a további építési.

kivitelezési munkálatok teljesítését azonnali hatállyal felfüggesztheti. kbben az esetben a

Vállalkozó az előírásoknak meglálelő munkavégzési körülmények megteremtéséig a munkát

nem lolytatliatia. ás az ehbol származó késedelem kapcsán kártérítési igényt, költsége; a

Megrendelővel szemben nem érvénvesíthet.

5.3.4. Vállalkozónak gondoskodnia kell az egészségvédelmi és tűzvédelmi szabályok

betartásáról.

5.3.5. Zajvédelem: ;\ munkavégzés során a Vállalkozó lokozott Figyelmet lhrdit a teljesítés

során fellépő. nagyobb zajterheléssel járó munkák elvégzésére. A kivitelezés során Vállalkozó

a I éwsítmény környezetében tartúzkodók kiméletével és az. ott zajló napi munkavégzés. csak

szükséges mértékű korlátozásával klytatja a kivitelezési tevékenységet.

5.3.6. A munka meg4zervezése. együltmüködés: Vállalkozó köteles a munkavégzést Úgy

megszervezni. hogy biztosítsa a munka gazdaságos es gyors. biztonságos. a határidőknek

megfelelő el’.égzését. Vállalkozo köteles a Megrendelőt minden olyan körülményról

haladéktalanul értesíteni. amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre történő

elvégzését veszélyezteti. Vagy gátolja. A Vállalkozó felelősséggel tartozik az értesítés

elinulasztásáhól eredő kárért. Megrendelő írásban tájékoztatást kérhet Vállalkozótól az egyes

munkafolyamatok megvalósulásáról. A tájékoztatáskérés kézhezvételétől számítva 2

munkanap áll Vállalkozó rendelkezésére arra. hogy a kért tájékoztatát Megrendelő részére

írásban megadja.

5.3.7. A tőrmelék/hulladéklveszélycs hulladék elhelyezése: Az építési tevékenység

végzése során keletkezett hulladék ás építési törmelék végleges elhelyezéséről és a

lerakóhelyre történő szállításáról a Vállalkozó maga köteles gondoskodni. ás az ezzel

kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. \z építési munkák idején az utcába történö ki

ás hehajtás esetleges koriátozásának idotartama alatt a lakossági háztartási hulladék

elsiallíttatásánU Vállalkozónak kell gondoskodni. \:‘ájlalko/ó feogosia Meerendelőt arra
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hogy a s,ahálvsieni hulladék tárolás ás kezelés ellenőrzése árdckéhen a \‘állalko7ö által e

tárgyban kötön szerzódésekhe ás az azokhoz kapcsolódó okiratokha (p1. lerakójegyek)

betekintsen. azokat ellenőrizze.

.-\nwnnyibcn Vállalkozó e kötelezettségének a Megrendelő erre vonatkozó irásbeli

klszólításájiak kézhezvételétöl számított X munkanapon belül nem tesz eleget, Úgy a

Megrendelő a hulladékot ás építési törmeléket a Vállalkozó költségúre maga is etszáIhtliaa.

Amennyiben az építési tevckenvseu vévése során \eszélves hulladék keletkezik úg’ aruiak

ártalmatlanítása szintén Vállalkozó feladata ás költsége. E kötelezettség elmulasztása esetén

fentiek értelem szerűen alkalmazandók.

5.4. Alvállalkozúk bcvonús;L
A Vállalkozó a szerződésben foglaltak teljesítese során iaénvhe ett alvállalkozó(k)

teékenységéert Úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna. illetve alállalkozó(k)

ogosulatlan igényhevétele esetén Felelős minden olyan kárért is. mely a jogosulatlanul

ígén be vett alvállalkozó által kif2tett tevékenység nélkül nem következett olna he.

6. A Több letm unka, a Pótniu nka, a kicgészítii berti házás kezelése

6.1. TöbbletHiunka; Többietmunkáhól származó. a vállalkozói díjon felüli költségei, díjat

Megrendelő nem lgad cl. tekintettel arra, hagy Vállalkozó a kivitelezésre vonatkozó

úrajánlatát az ürajánlat—tételi dokumentációban szereplő kikötésekkel sszhangban készitette

cl Úgy. hogy a költségvetési kiitáshati (mennyiségi kimutatásokhan) szereplő adatok esetleges

hianyosságaira. illetve ellentmondásaira. vagy mennyiségi eltéréseire ligyelemrnel volt. Az

árajúnlat—tételi dc’kumcarúciótól esetlegesen eltérő műszaki meghatározás eeen, amennyiben

kétség merül fel. Úgy Megrendelo mindig a magasabb igénvszintet. műszaki tartalmat.

vulwriim darabszámot tekinti irányadónak.

6.2. l’ótmunka:A Pótniunka e Szerződé 2,10. pontp szerinti munka. Pótmunka

szükségeséuéi öl a Vállalkozó soron kívül de legkésőbb a felmerülést követő niunkanapon

írásban a költségek kimunkálúsával együtt tájékoztatja a Megrendelot. A Pótmurtkát a

kivitelezési munkának. a vonatkozó szabványoknak. müszaki előírásoknak megfelelően, I.

osztályú minőségben. I. osztályú anagokbál kell teljesíteni.

6.3. Egyéb kiegészítő beruházás: Egyéb olyan kiegészítö beruházás minden beruházás.

mely a nüszaki tartalom bővítését eredményezi. ás a Létesítmény használatba vételéhez Vagy

iendeltetésszeru használatához nem elengedhete:lenül szükseges A kiegészítő beruházásokat

a Vállalkozó csak a Megrendelő erre vonatkozó írásos nyilatkozata alapján végezhet.

Amennyiben a kiegészítő beruházás ellenérékérol a felek nem tudnak megegyezni, a

Megrendelő ezen munkákat a Vállalkozótól eltérő. harmadik személyekkel is elvégenetheti.

Ebben az esetben Vállalkozó köteles a hsrntidik télrtek a munkavégzéshez munkateruletet

biztosítani. munkavégzését a tőle elvárható mértékben elösegiteni.

7. A Megrendelő kötclezettséei

\‘tegrenLleió Vállalkozó teUesítése során measmert Új elgondolásról. megoldásról vagy

muszaki jsmereiról I kno —ho\\ ) fiekemi kívül álló harmadik személyeket nem tájékoziathat.

A Megrendelő a teljesítés egész menete során egvütimüködik a Vállalkozóval. ás a tőle

elvarnató módon mindent megtesz awak érdekében. hogy a \‘állalkczó szerződésszerü

teljesítését elosegítse.
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Megrendelő jogosult a Vállalkozó teljesítését akár megbízottja úijáii is ellenőrizni. továbbá

köteles az átvételre felajánlott részteljesitéseket az átadás-átvételi eljárás szerint utvennt.

A Megrendelő -- szerzőclésszerLi teljesítés eseten köteles a Szerződés szerinti vallalkozói díj

rn egti zetésére.

8. EllenőrLé%ck
8.1. Ellenőrzés
8.1.1. A Megrendetó jogosult a Vállalkozó teljesítését az építési tevékenvseg elvégzésének

teljes menete során bármikor akár előre bejelentett idópontokban. akár elozetes bejelentés

né)k(l — ellenőrizni. Az ellenőrzést elsősorban a teljesítés műszaki ellenörzésével a

Megrendelő jelen szerződésben megjelölt munkavállalója végzi. Megrendelő más képviselőc

Megrendelő külön írásbeli nieghatalmazásának felmutatása esetén jogosult az ellenőrzésre.

8.1.2. Az egyes munkarészek heépitése, eltakarása előtt a Vállalkozó köteles előzetesen

írásban legalább egy rntinkanappal a beépítést. eliakarást meaelőzően - a Megrendelőt

télhívni ellenőrzés lelhlywtására. Amennyiben az eltakart munka utólag hihásnak minősül. a

bontás és újraépités költségei \‘állalkozót terhelik. Ha a Vállalkozó a Megrendelő értesítését

elmulasztja. az eltakart munkarész ellenőriz.hetővé tételének és az eseilegesen felmerülő hibák

kijavításának költsége a Vállalkozót terheli.

8.1.3. A Szerzüdés. jogszabály vagy szabvány áhal vagy alkalmazási engedélyben előin

niatákró! a Vállalkozó Saját költségén köteles gondoskodni. A Szerződés. jogszabály Vagy

szabvány által előírt vagy a Szerződés megfelelő teljesítéséhez nyilvánvalóan szükséges

bármely vizsgálat költséuét a Vállalko,ó köteles viselni.

8.1 .4. A Megrendelő utasitast adhat bármely kiviwlezett munka ( nitinkaresz) minoségi

vizsgálatára. Ha a vizsgálat eredmnvébol nem állapítható meg. Hogy a Vállalkozó által a

kivitelezéshez használt anyag. berendezés vagy a kivitelezé módja eltér a Szerződésben

riigzítettől. illetve a jogszabályban Vagy szabványban e[őírtaktól, vagy a Megrendelő írásban

rögzített utasításaitól. azadott vizsgálat költségeit a Megrendelő fizeti a Vállalkozó részére.

8.1.5. A Vállalkozó nem mentesül a szer,ődésszegésért való felelőssége alól. ha a

Megrendelő az ellenőrzést nem végezte cl.

9. A részteljesítés Leljesítési igazolása, átadás—átvétel és teljesítés

9.1. leljesítés igazolása, átadás-átvétel

A Mek rögzítik. hogy e pontban körülírt teljesfiésigazolás (résitcíjesítés és végteljesítés

esetén eg’aránt) és átadás-átvétel (részteljesítés és végteljesítés esetén egyaránt)

Szerződésben meghatározott ellenőrzésektöl Független. Megrendelő az átadás-átvételi eljárást

köetöen teljesítésigazolással igazolja. hogy a rés,’teljesités!teljesités s,.erzödés,erüen

megtörtént—e. az átadás—átvételi eljárás alapján Felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv a

teljesitésigazolás kihocsajtásának elólbitétele. A teliesitésigazolás a Vállalkozó adott

teljesítési fázis szerinti számlája kihocsájtásának elóléltétele. Amennyiben a teljesítésigazolási

jegyzókönv / az átadás-átvételi jegyzőkön) v nem tartalmazza a kiíjez.ett megrendelői

nyilatkozatot. miszerint a Megrendelő az átadott munkát Vagy munkarészt szel2ődésszerben

teljesírettnek tekinti. Úgy a teljesítésigazolási jegyzőkönyv / az átadás—átvételi jegyzőkönyv a

teljesítés igazolására nem alkalmas.
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9.2 . Azegyes teljesitési fázisok (részieljcsí(éek) teljesítés igazolására vonatkozó

szabályok (teljesítés igazolási eljárás) a következők:

Az átadás-átvételi ős teljesítésigazolási eljárásra a részteljesítés/végteljesítés írásbeli készre

jelenlését követően kerül sor. A Részre jelentésLi Megrendelőnek kézhesítctl írásbeli

ertesitéssel történik. A letek jelen pontban hivatkozott valamennyi wtjestés igazolási és

átadás-átvételi eljárást az adott ellenőrzés lefolytatásáhoi esszeruen ős a szakmai szabályok

szerint szükséges legrövidebb időn belül. a részteljesítésre vonatkozó teljesítésigamolősi

eljárási pedig legfeljebb a késae jelentés Megrendelő általi kézhezvételétöl számított S

munkanapon belül Folytatják le.

Amennyiben a teljesítés igazolása ős az átadás-átvétel során a Váilnlkozó teljesítése

s,erződésszerűnek bizonyul, a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönvvben tesz kiFejezett

nyilatkozatot a teljesítési fázis elfogadásáról ős ezt követően a teljeítésiazolást

hahidékralanul ki bocsájija. Ekenkező esetben Megrendelő it ábeli hiánviistán közli az általa

elvárt. e Szerzüdbhöl lákadó. de nem vagy nem megfelelően teljesiteu kötelezettségek

listáját. A hiánylistában foglaLtak teljesítését követően Vállalkozó az áttata e körben elvégzett

munkák írásbeli összelöglalójával ismét írásbeli készre jelentést tesz, Megrendelő részére. aki

szerződésszerú teljesítés esetén a leljesutésigozolást két rnunkunapon belül kihocsájija

Vállalkozó részére. Kizárólag a Megrendelő képviselőjének aláírásával ellátott

teJ jesitésigazolási és az átadas-átvételi jegyzőkőnv fogadható cl olyannak. amiy számla

kíhoesájtásra feljogosítja a Vállalkozót.

Az egyes tekesitéseket követő tefjesítósigazolás során a Vállalkozó Felelős képviselője. Illetve

a \.legrendelö képviselője jelen kell. hogy legyenek. A ieljeitts igazolása során a felek

meg izsgálják a Vállalkozó által átadott munkafázist és összevetik azt az ánniat—tételi

dokumentáció valamint az Ajánlat vonatkozó részével, a szerzódésszerú teljesités ellenőrzése

végett A vizsgálni módszereit (mennyiségi számbavétel. niegtekintés. szemle. hejárás.

iuinöségi ellenőrzés stb.) a Megrendelő határozza meg a Vállalkozó javaslatainak figvelenthe

vételével Arészteljesítések tekintetében az 9.1 pontban hglalinkai rendelkezéseket

erteleinszerően alkalmazni kell.

A teJ jesitésigazolás nem tagadható meg akkor. un az adott részieljesítésben csupán (a hibák

összességét tekintve is) jelentéktelen. a hasziiálarhavételt Vagy 3 rendeltetésszerü használatot

nem érintő. és a további teljesítést nem akadályozó hibák fordulnak elő, Ugyanakkor a felek

ezeknek a hiháknak a meglétét a teljesitésigazolási jegyzőkönyvben rögzítik. és ezeket a

Vállalkozó köteles a lehető kgrövidebh ésszerű időn belül. de a jegyzőkönyvhen rögzített

inaxintUis határidőn belül kijavítani.

9.3. \égteljesítés:
A kivitelezés és valamennyi járulékos szolgáltatás befejeztével a Vállalkozó a kivilelezést az

aiadás-átvételi eljárás megkezdésének tervezett iiegkezdését legalább 5 munkanappat

megelőzően írásban készre jelenti és Megrendelő részére kézhesiti. Egyebekben a felek e

szerz.odés 9.2. pontjáhan rögzítettek s7erint járnak cl.

Az átadás-átvételi eljárás során feltárt hiányok ős hibák kijavításáról Vállalkozó írásban

tájékoztatja Niegrendelőt. A tájékoztatás kézhezvéwlói követően S napon belül ismét meg kell

kezdeni az átadás átvételi eljárási. úgY hogy a megismételt eljárásnak az első készre

jelentéstől számított 10 IULOII belül be kell fejeződnie. Szerződésszerú teljesítés esetén a

Megrendelő a teljes Létesítmény kivitelezését az erröl szóló jegvzőkönyvhen igazolja. ős a

Vállalkozó ennek birtokában jogosult a Szerződés szerinti utolsó lizetési részletiül szóló
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számla henvújtására. A Megrendelő a hibák kijavitásaig sz utolsó fizetési részlet kifizetését
vtsszatarthat;a.

10. A kárveszélvátszállása
A felek rögzítik. hogy a Létesítményre (a Létesítmény egészére. beleéne annak az
Ajánlattételi dokumentáció srrint a Vállalkozó által biztositandó valamennyi alkotórészét ás
tartozékát is) vonatkozó kárveszély a teljes Létesítmény végleges átadás-átvételéről ás 11

Vállalkozó teljesítésének elfogadásáról szóló átadás-átvételi (tdjesités elfogadásü
egvzőkönvv Megrendelő általi aláírása időpontjában száll át a Megrendclőre a Vállalkozó

munkaterületről való levonulását követően,

11. Díjak, fizetési feltételek és ütemezés
11.1. Dijk, fizetési feltételek és ütemezés
.-\ Vállalkozó valamennyi. e szerzodésból eredő feladata maradéktalan teljesítése esetén
ös57.esen: 6.615.270.-Ft, azaz: Hatmillió hatszáztizenötezer-kettöszázhct’ven forint
összegu bruttó vállalkozoi díjra jogosult. A vállalkozot dii lL. egyösszetti prognos/li/áli ár.
magahan foglalja a Vállalkozónak a Szerződés teljesítése kapcsán Felmerült valamennyi
költsége megiéritese fedezetét is.

Az adott teljesítési Utemhez (részteljesitéshez) tartozó vállalkozói dii részletról szóló
svámlá(ka)t a Vállalkozó az adott teljesítési ütemhez tartozó. sz adott tetjesitési ütem
(részteljesítés) szervódéss,’erú teljesítését elismerő teljesítés igazolási jegvzókCinv birtokában
jogosult kiállítani, a jegyzőkönyv átvételét követő 5 munkanapon belül. Az utolsó részszámla
minimális összege a teljes vállalko7ói díj 50 (Ötven) százaléka.

A teljes I .étesítrnénv végleges átadás—átvételi jegyzökönyvének Megrendelő általi aláírását
követően hoesájthatja ki Vállalkozó a fizetési üteniezés szerinti utolsó részszánilát. Az utolsó
számla kötelező melléklete sz Létesítmény átadás-átvételi iegzökönyvc.

Az ellenénék \‘le’rendelö által tönéno kiegvenlitése 30 napos nzetési határidő
alkalmazásával történik. Fizetési késedelem esetére a felek a Ptk. 301 ‘A szerinti késedelmi
k arnatot kötik k i

12. Snivatossúg, jótállás
Vállalkozó szavatol azért, hogy a Létesítmény a jogszabályoknak. szabványoknak
megfelelően. továbbá a szerződeshen szereplő múszaki követelmények szrint teljesíti. ás a
l.étesítmenv céljának betöltésére maradéktalanul alkalmas és az árajánlat—tételi
doktimentáeióban, a Vállalkozó Ajánlatában, sz adott szolgáltatásokra vonatkozó, kötelezően
alkalmazandó magyar jogszabálvokban. szabványokban és hatósági elöirásokban foglaltaknak
megfelelően készült cl.

A szavatossági idő kezdete a teljes Létesítmény végleges átadás-átvételéről ás a Vállalkozó
teljesítésének elfogadásáról szóló átadás-átvételi jegvzókönv Megrendelő általi aláirásának
pillanata. A szavatossági jogok és a szavatossági idő a Ptk. szerinti (305-3 ‚-ok); a felek
rögzítik. hogy a Létesítményt — az árajánlat—tételi doktimentáció szeri ti al kotórészeivel és
tartozékaival együtt — tartós használatra rendelt dolognak tekintik.

A Vállalkozó jótáll sz általa e Szerződés keretében végzett valamennyi szolgáltatása. és a
szolgáltatások eredményeképpen létrehozott teljes Létesítmény ideért e annak minden. az
árajánlat—tételi dokumentáció szerinti alkotórészét és tartozékát — megfelel
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— üt árajánlat-tételi dokumentáeióhan. a Vállalkozó Ajanlatahan.

— az adott szolgáltatásokra vonatkozó, kötelezóen alkalmazandó magyar jogszabálvokhan.

szabványokhan ás hatósági előirásokban foglaltaknak.

A Vállalkozónak tb,t részletezett egységes jótállási kötelezettsége I év. A jótátlási idő kezdete

megegezik a szavatossúgi idő kezdetével.

A jótállási kötelezettségek teljesitésének határideje:
- üzemelést gátló hiba esetén 4 órán belül.
- egyéb hiba esetén 72 órán belül.

a jótállási hiba hejelentésétól számítva.

Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényeit. amennyiben azok súlyosnak. illetve azonnal

kijavitztnclónak ítél meg. a Megrendelő írásban jelenti be a Vállalkozónak Azon hibákat.

amelyek javftsa a Megrendelő megítélése szerint halasztható. a Megrendelő az alábbi pont

szerinti utólagos felülvizsgálat keretében jelenti he a Vállalkozónak,

Megrendejő jogosult az I éves felülvizsgálat előtt is összehívni feleket. illetve Vállalkozó

kepviselöjét. amennyiben Úgy ítéli meg. hogy a hiba javitasaval nem várható meg az I éves

felülvizsgálat. A felülvij%gúlatról jegyzőkönyv készül, melyben fIek rögzítik a Vállalkozó

által vállalt hibajavítási határidőt. Ez nem haladhatja meg a 5 napot, kivéve, ha a hiba

javításához olyan anyag beszerii5sére Van szükség. melynek beszerzése ezt a határidőt nem

teszi lehetővé.

Ajiiennyihen a vállalt határidőre Vállalkozó nem javítja ki a hibát vagy azt megtagadja Úgy

Megrendelő a munkát harmadik személlyel elvégeztetheti Vállalkozó költségére.

13. Át utólagos felülvizsgálat
A felek a teljes Létesitményre vonatkozó teljesítés idópontjától számított 12 nantári hónap

elteltével utólagos felülvizsgálatot tartanak. amelynek keretében áttekintik a Létesítmény

üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalaiokat, az észlelt hibákat. kifogásokat. A felülvizsgálat

lxmtos időpontját a felek előre egyeztetik. ami a Leijesítési helyen. lehetőség szerint

hétköznap. rendes munkaidőben kerül sor. Az utólagos felülvizsgálatra a Megrendelő

képkelöje. o Vállalkozó kép iselójének ciinzett írásbeli értesfiéssel hívja meg a Válhilkozót.

A felülvizsgálaton a Vállalkozó köteles részt Venni.

Az utolauos felülvizsgálatról a felek jegzőkönvvet készítenek és azt aláírják. Az utólagos

felülvizsgálat során feltárt. a jótállás alá tartozó hibákat a Vállaikozó a I 2. pontban szerepli

határidőknek megflelően köteles kijavítani.

14. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
14.1. Késedelmi és hibás teljesitési Lötbér

Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés szerinti telesitési véghatáridohöz képest késedele mhe

esik. úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult a jelen pontban meghatarozottak szerint.

A késedelmi kötbér mértéke napi 10.000,—Ft, azaz napi tiíezer Forint. I lihás teljesítés

esetén a Megreudelót a hiba kijavitásúig terjedő időre a késedelmi köthér iljeti meg. A

késedelmi kötbért a Megrendelő akkor is kővetelheti. ha kára nem merült fel. egyben

ervénvesitheti a Kötbért meghaladó kárát és a szerzodé.szegéshól eredő egyéb követeléseit is.
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A köthér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A késedelmi köthér az euyes rész

icI jesítésekre is vonatkozik . Amennyiben vállaUozi a késedelemmel eléri a 30 (harminc)

naptári napot. úgy Megrendelő a Szerződéstől eláIlhaL. vagy alkalmazhatja a súlyos

szer/)dés57egé5 e Szerz.ődósböl eredő jogkövetkezményeit. Hibás teljesítés esetén a

Megrendelő köteles írásban felszólítani a Vállalkozót arra. hogy 8 napon belül a hibát javítsa

Id . Amennyiben e hauridó ereilmenvielenül lelik cl. ágy Megrendelö a Szerzodéstól elállhat.

vagy alkalmazhatja a súlyos szerzödésszegés e Szerzódésböl eredő jogkövetkezménveit.

14.2. Meghiúsulási kötbér
:\inennvihen a Vállalkozó a Szerződés teljesítését megtagadja. illetve a Szerződés tel jesíiése a

Vállalkozó számára felróható okból lehetetlenül. a Vállalkozó köteles a teljes. AFA nélküli

vállalkozói díj 15%—út, azaz tizenöt százalékút meghiúsulási köthérként megfizetni.

14.3. Közös szabályok
Megrendelö köthér követelése a késedelem beálltával. a hibás Leljesitéssel illetve a teJ jesités

vállalkozói megagadásával vagy lehetetlenülésével esedékessé válik. A köthér összegét a

Megrendelő jogosult bómely. a Vállalkozó részére járó fizetési kötelezettsége tissiegéhe

heszámítani. vagy amennyiben a levonás alapjául szolgáló tizetési kötelezettség hámietv

okból nem áll fenn. úgy a Vállalkozó részére kibocsátott kötbérszánilúval enényesiteni. A

köthérszámla fizetési lltételei vonatkozásában a Szerződés korábbi rendelkezései

értelemszerűen irányadóak,

15. A szeriődússzegésért való felelősség szabályai
Bármely e zerzödésből eredő kötelezettség ismételt Vagy megrendelői külön írásbeli felhívás

ellenére történő megszegése súlyos szerzödésszegésnek minősül, melynek következtében

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal Mrnondaní. Vállalkozó a neki felróható

okból előállt szerződésszegésekhől eredő károkat a Megrendelo részére a Ptk. 31 ban

szereplő rendelkezéseknek megfelelően köteles megtériteni.

A felek rögzítik hogy az építési tevékeitvseg veszélyes üzem. ennek megfelelően a

Vállalkozó az építési tevékenység során általa — akár a Megrendelónek. akár harmadik

személyeknek —. okozott károkért a veszélyes Üzemi felelősség szabályai szerint felel, A

veszélyes üzemi felelősség a felek közötti jogviszonyhan a következőket jelenti: a Vállalkozó

felelőssége az építési tevékenysége nyomán vagy annak eredményeképpen bekövetkezett

károkért objektív, a károkért a felróhatóságtól függetlenül. teljes egészében felel. A felelősség

alól csak abban az esetben mentesül. ha bizonyítja. hogy a kárt a károsult elháríthatailan

magatartása. vagy egyéb, a Vállalkozó által nem befolyásolható, elháríthatatlan és előre nem

látható külső körülmény (pl vis major) okozta.

Vállalkozó tudomásul veszi. hogy az épitési tevékenység során okozott kárnkéri a

Megrendelővel, vagy az esetlegesen érintet harmadik személyekkel szemben közvetlenül és

kizárólagosan tartozik felelősséggel. akkor is. ha a kárt ténylegesen a Vállalkozó

alvállalkozója. euyéb köz.remúködöje okozta.

16. Egviittrnükiidési kötelezettség, kapesolattartók

Felek megállapodnak abban. hogy a Szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása

érdekében szükség szerint folyamatosan egvüttműködnek.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra. hogy Niegrendelót haladéktalanul értesíti abban az

esetben. ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése elött ellene, illetőleg alvállalkozója ellen
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csőd-. felszámolási-. végelszámolási-. Illetve végrehajtási eljárás indul. A Vállalkozó
ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni. ha saját cégéhen. Vagy
alválla]kozójánál, jelen szerződés teljesítése előtt tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra.
jogok ás kötelezettségek átszállására, szétválásra. összeolvadásra. Vagy beolvadásra kerül sor.
A Váltalkozó felelős a Fenti értesítések elmutasztásából eredő kárért.

A f2!ek az előző pontba foglalt együttműködési kötetezettségűk teljesítése érdekében az
alábbi kapcsolattartókat nevezik Ki:

A Megrendelő által a kapesolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:
Szabó Zoltán 1w. ezredes, Igazgató

Mobil: 06-30-335-9474

Bakai József műszaki vezető
Mobil: 06-30-410-0991

A Vállalkozó által kapesolattartásra kijelölt személy(ek):
Pap Zsolt Levente ügyvezető
Mobil: 06-30-957-0000
Tel.: 06-23-510-790
Fax: 06-23-510-791
E—mail: infoiple.hu

A Megrendelőnek e pontban nevezett kapcsolattartója jogosult a teljesítés elíogadására és a
vonatkozó átadás—átvételi jegyzőkönyv aláírására. A megrendelői kapesolattartó részére kell
cimezni a számlákat és a készre jelentésről szóló írásbeli nyilatkozatokat Is. valamint minden
egyéb. a Szerzódés Vagy a lélek megállapodása szerint a megrendelői kapesolattartó részére
küldendü nyilatkozatot, dokumentumot.

17. A szerződés módosítása, megszüntetése
17.1. A szerződés modositasa
E Szerződés csak a felek írásbeli megállapodásáha fbglalt szerzüdésmódosítással
modosítható. A szerződésmódosítás — hacsak a tétek a módositáshan Kifejezetten eltérően
nem állapodnak meg — a felek általi kölcsönös aláírásával tép hatályba. A félek a
szerződésmódositást tartalmazó írásbeli dokwnentumot hatályba lépése után - a
Szerződéshez. annak elválaszthatatlan részeként esatolják.

l-la a Felek közös megegyezéssel a szerződésniódosításhan a szerződés szerinti műszaki
tartalomból egyes munkákat és!vagy anyagokat, szerkezeteket elhagynak, akkor a Vállalkozó
az elmaradó munkákkal kapcsolatosan nem támaszrhat igényeket (sem biztatási kár. sem
elmaradt haszon Vagy egyéb jogcímeken). az elmaradt munkákat te nem számlázhatja.
azonban igényt tarthat ezzel kapcsolatos igazolható. közvetlen költségei megtéritésére.

17.2. A Szerződés megszüntetése

Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítése folyamán súlyos szerződésszegést követ cl,
ás a szcrződésszegést nem orvosolja az erre vonatkozó megrendelői felszólítás
kézhezvételétől számított 15 napon belül, akkor a Megrendelő — választása szerint — írásbeli
jognvilaikozatwl a S7erződésl azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben Megrendelő
számára a kivitelezési munka teljesítése során nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a
munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, Úgy a Megrendelő érdekinúlás bizonyítása
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nélkül a szerződést felinondhatia. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó súlyos

szerzodésszegése miatt Felmondási jogát gyakorolja, a Megrendelő a szerzödésszegésre

vonatkozó szabályok szerint köthér igénnyel élhet és az azt meghatadó kára vonatkozásában

kártérítést követelhet.

A felek rögzítik. hogy a teljesítés ütemiervhen feltüntetett bármely. részteljesítés

határidejében 30 munkanapot meghatadó. a Váltatkozó számára fetróhatóan bekövetkezett

késedelme súlyos szerződésszeuésnek minősül,

A fetek rögzítik továbbá. hogy az elismert. nem vitatott vállatkozói díjkövetelések

tekintetében súlyos szerzödésszegésnek az esedékesség napjától számított 60 (hatvan)

naptári napot meghaladó tizetési késedelmet lehet tekinteni.

18. Jogvitúk rendezése
Szerzödő felek megállapodnak abban. hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békésen.

tárgyalások útján kívánják rendezni. s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos

rendezés nem ‘ ezetett eredményre.

(9. Eéb reiidelkczéck
jelek kijelentik. hogy nem áll Fent olyan függóben levo kötelezeitségük vagy érdekkörükhen

lévú más körülmény, amel kedvezőtlenül hathat a jelen zerzudéshen foglaltak

érvénességére, teljesítésére Vagy saját teljesitési készségére. illetve képességére.

A Szerződéssel kapcsolatos vatanwnnyi lényeges nyilatkozatot a felek minden esetben írashan

teszik meg.

A Szerződés rendelkezéseinek értelmezése során a magyar jog irányadó. A Szerződésben neiri

szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönvvröl szóló l95). évi IV. törvény. valamint az

egyéb vonatkozó hatátyos jogszabályok rendelkezése, az irányadók.

Amennyiben a Szerződés bármely kikötése a batáskönel ás illetékességgel rendelkező bíróság

rendelkezése. Vagy jogszabályváltozás miatt érvénytelennek hizonyutna. ez a Szerződés

érvénvtelenséggel nem érintett részeinek érvényességét nem érinti, A felek az érvvénvtelenség

miatt kiesen rendelkezést az annak tartalmához a lehető legközelebb álló érvényes

rendelkezéssel pótolják.

A felek a jelen. 13 számozott oldalhól ás 2 melléklethől álló szerződést elolvasták.

megértették. majd mint akaratukkal mindenben niegegyezn. jóváhag\olag írták alu. A

szerzádés 5 dh eredeti. eg\ mással teljes egészében meegvezo példányban készül;.

amelyekből 4 dh a Megrendelőnél. I clh pedig a Vállalkozúnál marad.
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