


Jóváhagyom:


 országos parancsnok
 gazdasági és informatikai helyettes

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

„Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet épületeinek belső, részleges felújítási munkáinak kivitelezése – 2014” – építési beruházás

Budapesti Fegyház és Börtön „A” objektuma (1108 Budapest, Kozma u. 13.) – Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet épületei.

KISFOGHÁZ:

KF101 Fürdő: a meglévő burkolatok, ráépített aljzatvastagítás, teljes üzemi víz elleni szigetelés a padlón és a falakon 2 méter magasságig, teljes burkolás, új szaniterak (kád, mozgássérült zuhanyzóhely, mozgássérült Wc, falikút, ágytálmósó helye) és gépészeti felújítás, új világítás kiépítése, glettelés-mészfestés.

KF102 Öltöző: a meglévő burkolatok, teljes üzemi víz elleni szigetelés a padlón és a falakon 2 méter magasságig, teljes burkolás, új mosdó és gépészeti felújítás, új világítás kiépítése, glettelés-mészfestés.

KF103 Zuhanyzó: a meglévő burkolatok, teljes üzemi víz elleni szigetelés a padlón és a falakon 2 méter magasságig, teljes burkolás, új összefolyó és zuhanytelepek, gépészeti felújítás, új világítás kiépítése, glettelés-mészfestés.

KF104 Wc: a meglévő burkolatok, teljes üzemi víz elleni szigetelés a padlón és a falakon 2 méter magasságig, új paravánfalak, teljes burkolás, új összefolyó szaniterak (mosdó, wc), gépészeti felújítás, új világítás kiépítése.

KF201 Tornaszoba: a meglévő helyiségben új burkolat, vízvételi hely kiépítése (mosdó, vízmelegítő), ablakok cseréje nagyobbra a parapet csökkentésével, ajtó cseréje nagyobbra a vakolat visszavésésével (ha szükséges, új áthidalók beépítésével), glettelés-mészfestés, gépészeti és elektromos felújítás.

KF202 Szennyek raktár: a meglévő vakolat javítása szükség szerint, glettelés-mészfestés, új padlóburkolat, gépészeti és elektromos felújítás.

KF203 Tisztaruha raktár: a meglévő vakolat javítása szükség szerint, glettelés-mészfestés, új padlóburkolat, gépészeti és elektromos felújítás.

KF204 Pszichológus szoba: a meglévő vakolat javítása szükség szerint, glettelés-mészfestés, új padlóburkolat, új vízvételi lehetőség (mosdó), gépészeti és elektromos felújítás.

KF205 Pszichológus szoba: a meglévő vakolat javítása szükség szerint, glettelés-mészfestés, új padlóburkolat, új vízvételi lehetőség (mosdó), gépészeti és elektromos felújítás.

KF206 Irrattár: a meglévő vakolat javítása szükség szerint, glettelés-mészfestés, új padlóburkolat, gépészeti és elektromos felújítás, a meglévő befallazott ajtó kibontása.

KÓRHÁZ:

KÓ-001, 002, 017, 021 Előtér, Folyosók: meglévő hidegburkolatra új linóleum burkolat ragasztása, 10 cm lábazattal, felette mindenhol a falakon 140 cm magas 20x20 fehér csempeburkolat ragasztára a meglévő elbontása után, részleges gépészeti felújítás, lámpatestek cseréje. Festés nem készül!

KÓ-028 Lépcsőház: meglévő hidegburkolatra új linóleum burkolat ragasztása, 10 cm lábazattal, felette mindenhol a falakon 140 cm magas 20x20 fehér csempeburkolat ragasztára a meglévő elbontása után, a lépcső műkö burkolatának teljes felújítása, lámpatestek cseréje. Festés nem készül!

KÓ-032 Fürdő: a meglévő burkolatok, teljes üzemi víz elleni szigetelés a padlón és a falakon 2 méter magasságig, új elválasztó falak építése falazottan, teljes burkolás, új összefolyók és zuhanytelepek, épített mosdópult készítése, gépészeti felújítás, új világítás kiépítése, glettelés-mészfestés.

KÓ-102, 103, 114, 125 Folyosók: meglévő hidegburkolatra új linóleum burkolat ragasztása, 10 cm lábazattal, felette mindenhol a falakon 140 cm magas 20x20 fehér csempeburkolat ragasztára a meglévő elbontása után, részleges gépészeti felújítás, lámpatestek cseréje. Festés nem készül!

KÓ-101 Lépcsőház: meglévő hidegburkolatra új linóleum burkolat ragasztása, 10 cm lábazattal, felette mindenhol a falakon 140 cm magas 20x20 fehér csempeburkolat ragasztára a meglévő elbontása után, a lépcső műkö burkolatának teljes felújítása, lámpatestek cseréje. Festés nem készül!

KÓ-124 Dohányzó: a meglévő burkolatok elbontása, teljes burkolás, gépészeti felújítás, új világítás kiépítése, glettelés-mészfestés.

KÓ-123 Wc: a meglévő burkolatok elbontása, új válaszfal építése, teljes burkolás, új szaniterek, gépészeti felújítás, elektromos felújítás, glettelés-mészfestés.

KÓ-123A Wc (meglévő helyiségből leválasztva): a meglévő burkolatok elbontása, új válaszfal építése, teljes burkolás, új szaniterek, gépészeti vezetékek, új világítás, új ajtó, glettelés-mészfestés.

KÓ-127 Fürdő: a meglévő burkolatok, teljes üzemi víz elleni szigetelés a padlón és a falakon 2 méter magasságig, új elválasztó falak építése falazottan, teljes burkolás, új összefolyók és zuhanytelepek, épített mosdópult készítése, gépészeti felújítás, új világítás kiépítése, glettelés-mészfestés.

KÓ135 Kórterem: a meglévő burkolatok, teljes burkolás, épített mosdópult készítése, gépészeti felújítás, új világítás kiépítése, glettelés-mészfestés.

KÓ135A Wc (meglévő helyiségből leválasztva): a meglévő burkolatok elbontása, új válaszfal építése, teljes burkolás, új szaniterek, gépészeti vezetékek, új világítás, új ajtó és betekintő, glettelés-mészfestés.

FŐÉPÜLET:

FÉ-001, 004, 010, 011, 012, 017, 021, 030, 039 Előtér, Folyosók: meglévő hidegburkolatra új linóleum burkolat ragasztása, 10 cm lábazattal, felette mindenhol a falakon 140 cm magas 20x20 fehér csempeburkolat ragasztára a meglévő elbontása után, részleges gépészeti felújítás, lámpatestek cseréje. Festés nem készül!

FÉ-009 Wc: a meglévő burkolatok elbontása, teljes burkolás, új szaniterek, gépészeti felújítás, elektromos felújítás, glettelés-mészfestés..

FÉ-030A Wc: a meglévő burkolatok elbontása, teljes burkolás, új szaniterek, gépészeti felújítás, elektromos felújítás, glettelés-mészfestés..

FÉ-046 Női zuhanyzó: a meglévő burkolatok, ráépített aljzatvastagítás, teljes üzemi víz elleni szigetelés a padlón és a falakon 2 méter magasságig, új elválasztó falak építése falazottan, teljes burkolás, új összefolyók, zuhanytelepek, gépészeti felújítás, új világítás kiépítése.

FÉ-047 Női Wc: a meglévő burkolatok elbontása, teljes üzemi víz elleni szigetelés a padlón és a falakon 2 méter magasságig, új elválasztó falak építése falazottan, teljes burkolás, új összefolyók, wc-k, mosdó, falikút, ágytálmósó helye, gépészeti felújítás, új világítás kiépítése, glettelés-mészfestés..

FÉ-048 Teakonyha: a meglévő burkolatok, teljes burkolás, mosdó, későbbi mosogató csatlakozás kialakítása, gépészeti felújítás, elektromos felújítás, glettelés-mészfestés..

FÉ-101 Lépcsőház: mindenhol a falakon 140 cm magas 20x20 fehér csempeburkolat ragasztára a meglévő elbontása után, a lépcső műkö burkolatának teljes felújítása, lámpatestek cseréje. Festés nem készül!

FÉ-102, 110, 121, 129 Folyosók: meglévő hidegburkolatra új linóleum burkolat ragasztása, 10 cm lábazattal, felette mindenhol a falakon 140 cm magas 20x20 fehér csempeburkolat ragasztára a meglévő elbontása után, részleges gépészeti felújítás, lámpatestek cseréje. Festés nem készül! A főépület emeletén az FÉ-102 folyosóról nyíló dohányzó ajtaját ki kell cserélni, és körülötte a romos állapotú vakolatot ki kell javítani.

FÉ-123 Férfi zuhanyzó: a meglévő burkolatok, ráépített aljzatvastagítás, elbontása, teljes üzemi víz elleni szigetelés a padlón és a falakon 2 méter magasságig, új elválasztó falak építése falazottan, teljes burkolás, új összefolyók, zuhanytelepek, gépészeti felújítás, új világítás kiépítése, glettelés-mészfestés.

FÉ-124 Férfi Wc: a meglévő burkolatok elbontása, teljes üzemi víz elleni szigetelés a padlón és a falakon 2 méter magasságig, új elválasztó falak építése falazottan, teljes burkolás, új összefolyók, wc-k, mosdó, falikút, ágytálmósó helye, gépészeti felújítás, új világítás kiépítése, glettelés-mészfestés.

FÉ-125 Teakonyha: a meglévő burkolatok, ráépített aljzatvastagítás elbontása, teljes burkolás, mosdó, későbbi mosogató csatlakozás kialakítása, gépészeti felújítás, elektromos felújítás, glettelés-mészfestés.

FÉ-111 Teakonyha: a meglévő burkolatok, ráépített aljzatvastagítás elbontása, teljes burkolás, mosdó, későbbi mosogató csatlakozás kialakítása, gépészeti felújítás, elektromos felújítás, glettelés-mészfestés.

FÉ-112A Előtér: a meglévő burkolatok elbontása, teljes üzemi víz elleni szigetelés a padlón és a falakon 2 méter magasságig, új válaszfalak építése, teljes burkolás, mosdó, falikút, gépészeti felújítás, új világítás kiépítése, glettelés-mészfestés..

FÉ-112B Férfi Wc: a meglévő burkolatok elbontása, teljes üzemi víz elleni szigetelés a padlón és a falakon 2 méter magasságig, új elválasztó falak építése falazottan, teljes burkolás, új belső ajtó, új összefolyók, wc-k, ágytálmósó helye, gépészeti felújítás, új világítás kiépítése, glettelés-mészfestés.

FÉ-112C Férfi Zuhanyzó: a meglévő burkolatok elbontása, teljes üzemi víz elleni szigetelés a padlón és a falakon 2 méter magasságig, új elválasztó falak építése falazottan, teljes burkolás, új belső ajtó, új összefolyók, zuhanytelepek, gépészeti felújítás, új világítás kiépítése,

glettelés-mérszfestés.

3. A választott eljárás fajtája: **Kbt. Harmadik Része Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás.**

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: **Tekintettel a beszerzés Kbt. 18. § -ában foglaltakra tekintettel megállapított becsült értékére a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárási fajta.**

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: ---

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: **2014.12.18. az eljárást megindító felhívás egyidejű, írásos, közvetlen megküldésének napja.**

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: **igen.**

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:----

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: ---

8. **A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2**

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerpontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Hód Kft. (2626 Nagymaros Téglá u.6.) ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a 2015. február 06-án megküldött végső ajánlattételi felhívás és dokumentáció feltételeinek, az ajánlat érvénytelenségét eredményező körülmény nem áll fenn, a Kbt. 67-70. § szerinti bírálat cselekmény elvégzésére okot adó körülmény nincs. nevezett ajánlattevő alkalmasságát igazolta, és ajánlata egyéb szempontból is érvényes, és mint egyedüli érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő az eljárásban legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek minősül.

Megajánlott, értékelésre kerülő ajánlati elem: nettó 67.199.675,- HUF ajánlati ár (tartalékkeret: 6.719.968,- HUF, Összesen: 73.919.643,- HUF)

Az értékelés szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): ---

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:----

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot: ----

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

KŐHÁZ Zrt. (7624 Pécs, Nagy Jenő u.12.) ajánlattevő ajánlata nem felel meg a 2015.

február 06.-án megküldött árazatlan költségvetésnek, nevezett ajánlattevő nem az e szerinti árazott költségvetést nyújtotta be, így az ajánlat hiányossága jelentős, mivel nem az elvárt műszaki tartalomra tett ajánlattevő ajánlatot, így ennek okán az nem hiánypótolható, az ajánlati kööttség beállt. **Előzőek eredményeként nevezett ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül a Kbt. 74. § -ának (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint.**

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: **nincs.**

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: **elektromos szerelési munkák, gépészeti szerelési munkák, felelős műszaki vezető.**

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-----

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: **nincs.**

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-----

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-----

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: **műszaki szakmai alkalmasság: felelős műszaki vezető, M.2. alkalmassági követelmény.**

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ----

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: **2015. 04.14.**

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: **2015. 04.24.**

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2015.03.20.**

17. Az összegezés megküldésének időpontja: **2015.04.14.**

18.* Az összegezés módosításának indoka: ---

19.* Az összegezés módosításának időpontja: ---

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: ----

21. * Az összegezés javításának indoka: --

22. * Az összegezés javításának időpontja: ---

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: --

24.* Egyéb információk: --